

ДОГОВОР № 1252-3
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Челябинск

«05» августа 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие «ЭнергоИнвест», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Моргунова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя генерального директора-главного инженера Фомина Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности №91 от 29.12.2018г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор заключен по итогам проведения конкурса в электронной форме №248293, на основании п 16.1.6. Положения о закупках АО «Челябинскгоргаз», утвержденного советом директоров.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА разработать проектно-сметную документацию и выполнить изыскательские работы на объектах в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметой работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также прочими исходными данными, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

1.2. Сроки выполнения работ и сроки их оплаты определены в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).

1.3. Готовая проектно-сметная документация передается ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по Акту приема-передачи выполненных работ в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору), в виде и в количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.4. Изыскательские работы принимаются ЗАКАЗЧИКОМ по Акту приема-передачи выполненных работ в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору), в объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.5. Работы выполняются иждивением ИСПОЛНИТЕЛЯ - из его материалов, его силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц.

1.6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1.1. передать ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);

2.1.2. оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре;

2.1.3. оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором;

2.1.4. принять надлежаще исполненный результат работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по Акту приема-передачи выполненных работ.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.2.1. подготовить и передать проектно-сметную документацию и выполнить изыскательские работы в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору), соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для работ, и вправе отступить от них только с согласия ЗАКАЗЧИКА;

2.2.2. не передавать проектно-сметную документацию и сведения, содержащиеся в ней, третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА;

2.2.3. согласовать готовую проектно-сметную документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, а при необходимости - с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями;

2.2.4. при возникновении необходимости в дополнительных работах или в разработке документации, получении разрешений и иных документов, не вошедших в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору), но необходимых в дальнейшем для строительства и эксплуатации объекта, письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА в течение 5 дней с момента возникновения данных обстоятельств;

2.2.5. гарантировать ЗАКАЗЧИКУ отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ проектной документации;

2.2.6. в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте A.Puryshev@chelgaz.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

ИСПОЛНИТЕЛЬ *не обязан* привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая договорная стоимость работ, а также стоимость выполнения этапов работ указаны в Смете работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Общая стоимость работ по договору включает компенсацию всех издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе, причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Сроки оплаты выполненных этапов работ указаны в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).

3.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем Договоре.

3.5. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора акты сдачи-приемки выполненных этапов работ и выставленные ЗАКАЗЧИКУ счета.

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. После выполнения этапов изыскательских и проектных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА подписанный Акт приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах.

4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 календарных дней со дня получения Акта приема-передачи работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.5. С даты приемки результатов выполненных работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора производится по письменному соглашению между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5.2. В случае существенного нарушения условий договора одной из Сторон, невиновная Сторона может потребовать у виновной Стороны возмещения убытков и (или) расторжения Договора.

5.3. В случае прекращения договора не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется перечислить ему часть договорной цены, определенной по согласованию Сторон в соответствии с выполненным объемом работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении ошибок в проектно-сметной документации ИСПОЛНИТЕЛЬ по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА обязан за свой счет устранить их или доработать проектно-сметную документацию.

6.3. В случае расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ, выполненных на момент расторжения Договора, а ИСПОЛНИТЕЛЬ – передать ЗАКАЗЧИКУ результат незавершенных работ.

6.4. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном разглашении или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

6.5. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать сметную стоимость выполняемых работ.

6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.2. Все вопросы, относящиеся к настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК решает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК имеет право устанавливать прямые контакты с субпроектировщиками и привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ консультантами только по письменному согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить претензионным путем. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней от даты получения претензии.

7.4. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

7.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо по основаниям, установленным в настоящем Договоре.

7.6. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ сведения о цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу электронной почты: A.Pupyshev@chelgaz.ru с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменений в цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и(или) в исполнительных органах ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний представляет ЗАКАЗЧИКУ информацию об изменениях по адресу электронной почты A.Pupyshev@chelgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

7.7. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в том числе в случае неисполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.6 и 7.6. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных убытков в следующих случаях:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушает сроки выполнения работ, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) более чем на 10 календарных дней.

7.8. В случае привлечения ЗАКАЗЧИКА к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований, установленных п. 2.2.6, 7.6, 7.9 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ причиненные убытки.

7.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке ИСПОЛНИТЕЛЯ на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

7.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Техническое задание;
- Приложение №2 – Смета работ;
- Приложение №3 – Календарный план.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения Договора в следующем порядке, сроки и размере: не предусмотрено.

9.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ в следующем порядке и сроки: не предусмотрено.

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2019, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами.

10.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол №248293 от 12.07.2019).

10.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или Документацией о закупке.

10.4. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается незаключенным, а ИСПОЛНИТЕЛЬ – уклонившимся от заключения настоящего Договора.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МП «ЭнергоИнвест»

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82, корп 1/9
ИНН 7204149700
КПП 720301001
р/с 407 028 104 101 500 08 348
к/с 301 018 101 657 700 00 501
в Филиал № 6602 Банка «ВТБ» (ПАО) г.
Екатеринбург
БИК 046 577 501
ОКПО 63408512
+7(3452) 69-33-16
admin@eninvest.ru


ЗАКАЗЧИК:
АО «Челябинскгоргаз»

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
ИНН: 7451046106
КПП: 745101001
Р/счёт: 40702810100010005913
в ПАО «АБ «РОССИЯ» г. Москва
К/счёт: 30101810145250000220
БИК: 044525220
Начальник Проектно-сметного отдела:
260-94-89
Приемная: 261-00-18
Факс: 729-35-42
Договорный отдел: 261-20-96



/ Д.В. Моргунов /

М.П.



/ В.А. Фомин /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Предмет договора:** выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение ГРП, ГРУ и ШРП в г. Челябинске и Сосновском районе Челябинской области.
2. **Объект выполнения работ:** выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: Техническое перевооружение ГРП в количестве 17 шт., ГРУ в количестве 2шт., ШРП в количестве 1шт.
3. **Привлечение Субподрядчиков:** Допускается.
4. **Гарантийный срок** на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
5. **Перечень работ, подлежащих выполнению:**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Техническое перевооружение ГРП №2, пос. Есаульский, №4461	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
2	Техническое перевооружение ГРП №4, пос. Долгодеревенское, №4458	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
3	Техническое перевооружение ГРП №14, ул. Котина 52, №2514	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
4	Техническое перевооружение ГРП №16, ул. Бажова 36а, №420	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
5	Техническое перевооружение ГРП №17, ул. Марченко 13в, №3001	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
6	Техническое перевооружение ГРП №29, ул. Коммуны 115, №2464	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
7	Техническое перевооружение ГРП №51, ул. Калининградская 17, №1026	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	шт.	1

		в соответствии с заданием на проектирование		
8	Техническое перевооружение ГРП №58, ул. Столбовая 13, №3041	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
9	Техническое перевооружение ГРП №59, ул. 3-я Электровозная 10, №3008	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
10	Техническое перевооружение ГРП №60, ул. Энергетиков 48, №3010	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
11	Техническое перевооружение ГРП №73, ул. Тепличная 59, №3020	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
12	Техническое перевооружение ГРП №76, пос. Аэродромный, ул. 3-я Осташковская 2, №3042	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
13	Техническое перевооружение ГРП №77, пос. Смолеозерный, ул. Ладожская 34, №2518	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
14	Техническое перевооружение ГРП №84, Комсомольский пр. 81б, №3026	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
15	Техническое перевооружение ГРП №106, ул. Прокатная 79, №418	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
16	Техническое перевооружение ГРП №111, пос. Першино, ул. Барнаульская 50, №3043	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
17	Техническое перевооружение ГРП №119, пос. Саккулово, №1002	Выполнение рабочей документации,	шт.	1

		изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование		
18	Техническое перевооружение ГРУ ЭССР, пос. Долгодеревенское, №1874	Выполнение рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
19	Техническое перевооружение ГРУ ЭС-3, ул. Харлова, 12, №6543	Выполнение рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1
20	Техническое перевооружение ШРП №114, пос. Лазурный, б/о «Голубой огонек», №2280	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование	шт.	1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МП «ЭнергоИнвест»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Челябинскгоргаз»



Д.В. Моргунов

М.П.



В.А. Фомин

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения проектно-изыскательских работ**

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Номер смет	Проектно-изыскательские работы, руб. без НДС	НДС 20%, руб.	ИТОГО, руб. с НДС
1	Техническое перевооружение ГРП №2, пос. Есаульский, №4461	1	678169.8	135 633.96	813 803.7
2	Техническое перевооружение ГРП №4, пос. Долгодеревенское, №4458	2	689802.4	137 960.48	827 762.8
3	Техническое перевооружение ГРП №14, ул. Котина 52, №2514	3	700621.6	140 124.32	840 745.9
4	Техническое перевооружение ГРП №16, ул. Бажова 36а, №420	4	742653.8	148 530.76	891 184.5
5	Техническое перевооружение ГРП №17, ул. Марченко 13в, №3001	5	725494.0	145 098.80	870 592.8
6	Техническое перевооружение ГРП №29, ул. Коммуны 115, №2464	6	806912.4	161 382.48	968 294.8
7	Техническое перевооружение ГРП №51, ул. Калининградская 17, №1026	7	742105.0	148 421.00	890 526.0
8	Техническое перевооружение ГРП №58, ул. Столбовая 13, №3041	8	710656.8	142 131.36	852 788.1
9	Техническое перевооружение ГРП №59, ул. 3-я Электровозная 10, №3008	9	809509.4	161 901.88	971 411.2
10	Техническое перевооружение ГРП №60, ул. Энергетиков 48, №3010	10	732265.8	146 453.16	878 718.9
11	Техническое перевооружение ГРП №73, ул. Тепличная 59, №3020	11	737802.8	147 560.56	885 363.3
12	Техническое перевооружение ГРП №76, пос. Аэродромный, ул. 3-я Осташковская 2, №3042	12	702062.2	140 412.44	842 474.6
13	Техническое перевооружение ГРП №77, пос. Смолеозерный, ул. Ладожская 34, №2518	13	702140.6	140 428.12	842 568.7
14	Техническое перевооружение ГРП №84, Комсомольский пр. 81б, №3026	14	741879.6	148 375.92	890 255.5
15	Техническое перевооружение ГРП №106, ул. Прокатная 79, №418	15	849297.4	169 859.48	1 019 156.8
16	Техническое перевооружение ГРП №111, пос. Першино, ул. Барнаульская 50, №3043	16	809509.4	161 901.88	971 411.2

17	Техническое перевооружение ГРП №119, пос. Саккулово, №1002	17	628866.0	125 773.20	754 639.20
18	Техническое перевооружение ГРУ ЭССР, пос. Долгодеревенское, №1874	18	271117.0	54 223.40	325 340.40
19	Техническое перевооружение ГРУ ЭС-3, ул. Харлова, 12, №6543	19	271117.0	54 223.40	325 340.40
20	Техническое перевооружение ШРП №114, пос. Лазурный, б/о «Голубой огонек», №2280	20	192756.2	38 551.24	231 307.44
Итого по расчету			13 244 739.20	2 648 947.84	15893687.04



Д.В. Моргунов



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение ГРП, ГРУ и ШРП в г. Челябинске и Сосновском районе Челябинской области».

№ этапа*	Наименование Объекта (Этапа)	Содержание работ*	Начало работ*	Результат работ*	Окончание работ*	Срок оплаты
1	Техническое перевооружение ГРП №2, пос. Есаульский, №4461	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	Заказчиком производится расчет за весь объем выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет
2	Техническое перевооружение ГРП №4, пос. Долгодеревенское, №4458	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	Подрядчика в течение 14 календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета.
3	Техническое перевооружение ГРП №14, ул. Копина 52, №2514	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	
4	Техническое перевооружение ГРП №16, ул. Бажова 36а, №420	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	
5	Техническое перевооружение ГРП №17, ул. Марченко 13в, №3001	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	
6	Техническое перевооружение ГРП №29, ул. Коммуны 115, №2464	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	
7	Техническое перевооружение ГРП №51, ул. Калининградская 17, №1026	Корректировка рабочей документации, выполненные изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора	

8	Техническое перевооружение ГРП №58, ул. Столбовая 13, №3041	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
9	Техническое перевооружение ГРП №59, ул. 3-я Электровозная 10, №3008	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
10	Техническое перевооружение ГРП №60, ул. Энергетиков 48, №3010	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
11	Техническое перевооружение ГРП №73, ул. Тепличная 59, №3020	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
12	Техническое перевооружение ГРП №76, пос. Аэродромный, ул. 3-я Осташковская 2, №3042	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
13	Техническое перевооружение ГРП №77, пос. Смолеозерный, ул. Ладожская 34, №2518	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
14	Техническое перевооружение ГРП №84, Комсомольский пр. 81б, №3026	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
15	Техническое перевооружение ГРП №106, ул. Прокатная 79, №418	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
16	Техническое перевооружение ГРП №111, пос. Першино, ул. Барнаульская 50, №3043	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора

17	Техническое перевооружение ГРП №119, пос. Саксулово, №1002	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
18	Техническое перевооружение ГРУ ЭССР, пос. Долгодеревенское, №1874	Выполнение рабочей документации	В течение 5 дней с даты подписания договора	Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
19	Техническое перевооружение ГРУ ЭС-3, ул. Харлова, 12, №6543	Выполнение рабочей документации	В течение 5 дней с даты подписания договора	Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора
20	Техническое перевооружение ШРП №114, пос. Лазурный, б/о «Голубой огонек», №2280	Выполнение рабочей документации, изыскательских работ	В течение 5 дней с даты подписания договора	Тех. отчёты. Комплект рабочей документации.	80 календарных дней от даты подписания договора

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «МП «ЭнергоИнвест»	ЗАКАЗЧИК: АО «Челябинскгаз»
<i>Д.В. Моргунов</i>	<i>В.А. Фокин</i>
М.П.	М.П.



заполняются

*Данные соответствуют с зафоточной документацией и поданной заявкой участника, признанного победителем