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	Стройка:
	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Новосинеглазово, ул. Лесная, 2-м, ЗУ 74:36:0419006:1258. Технологическое присоединение.


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Технологическое присоединение

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	22774
	руб.
	136.356
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	3928
	руб.
	6367.42
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	141.02715
	чел.ч
	141.02716
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4543
	руб.
	23448.89
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Е01-02-055-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.035
	2 946.80
	2 946.80
	
	103
	103
	
	1 475.07
	1 475.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания
	0.012
	1 431.41
	105.37
	39.04
	17
	1
	
	68.81
	18.09
	2.27

	
	
	
	
	1 287.00
	4.26
	
	15
	
	
	48.45
	0.73

	
	Объем: 2*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка песком на Н=0.2 ), 1000 м3 грунта
	0.00238
	633.41
	
	633.41
	2
	
	2
	13.53
	
	13.53

	
	
	
	
	
	124.36
	
	
	
	
	
	4.23

	
	Объем: 2.5-0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.618
	117.00
	
	
	306
	
	
	961.02
	
	

	
	
	
	
	117.00
	
	
	306
	
	
	961.02
	

	
	Объем: (2.5-0.12)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.001
	633.41
	
	633.41
	1
	
	1
	5.69
	
	5.69

	
	
	
	
	
	124.36
	
	
	
	
	
	1.78

	

	7.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.0338
	334.97
	135.07
	199.90
	11
	5
	7
	113.30
	65.31
	47.99

	
	
	
	
	
	36.97
	
	
	1
	
	
	17.87

	
	Объем: 1+2.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3
	0.025
	790.92
	790.92
	
	20
	20
	
	282.85
	282.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Т03-01-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза
	4.5
	11.51
	
	11.51
	52
	
	52
	316.67
	
	316.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.5*1800/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0025
	398.50
	35.99
	357.63
	1
	
	1
	8.81
	1.29
	7.47

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	
	
	
	0.06
	2.32

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	513
	129
	63
	3 245.75
	1 842.61
	393.62

	
	
	
	321
	1
	
	1 009.53
	26.93

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	461
	129
	11
	2 929.08
	1 842.61
	76.95

	
	
	
	321
	1
	
	1 009.53
	26.93

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	306
	
	
	961.02
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8; %=110.5 - по стр. 3; %=80.75 - по стр. 4, 6, 7, 10)
	105
	
	
	1 291.12
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8; %=71.2 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4, 6, 7, 10)
	59
	
	
	683.37
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	625
	
	
	4 903.57
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	52
	
	52
	316.67
	
	316.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	52
	
	
	316.67
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	677
	
	
	5 220.24
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	105
	
	
	1 291.12
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	59
	
	
	683.37
	
	

	
	% НР
	81
	
	
	69.06
	
	

	
	% СП
	45
	
	
	36.55
	
	

	

	
	Раздел 2.  Газопровод низкого давления

	

	11.
	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки
	0.02
	152.57
	76.72
	70.58
	3
	2
	1
	24.57
	21.94
	2.36

	
	
	
	
	5.27
	
	
	
	
	
	0.27
	

	

	12.
	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	2
	32.47
	
	
	65
	
	
	293.32
	
	

	
	
	
	
	32.47
	
	
	65
	
	
	293.32
	

	

	13.
	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля
	0.002
	500.21
	87.77
	410.69
	1
	
	1
	7.15
	2.51
	4.59

	
	
	
	
	1.76
	41.07
	
	
	
	
	0.05
	1.17

	
	Объем: 2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3

	

	14.
	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	2
	0.30
	
	
	1
	
	
	2.76
	
	

	
	
	
	
	0.30
	
	
	1
	
	
	2.76
	

	

	15.
	Е24-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	2
	27.38
	11.78
	15.61
	55
	24
	31
	402.03
	336.76
	65.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е24-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов
	0.1
	8 722.02
	1 039.22
	892.82
	872
	104
	89
	5 527.31
	1 485.10
	355.44

	
	
	
	
	6 789.97
	11.64
	
	679
	1
	
	3 686.77
	16.65

	

	17.
	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.008
	2 182.56
	1 026.30
	45.19
	17
	8
	
	171.27
	117.38
	1.89

	
	
	
	
	1 111.06
	
	
	9
	
	
	52.00
	

	

	18.
	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	0.8
	67.30
	
	
	54
	
	
	341.79
	
	

	
	
	
	
	67.30
	
	
	54
	
	
	341.79
	

	

	19.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.271296
	292.24
	23.40
	88.16
	79
	6
	24
	392.92
	90.73
	135.52

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	49
	4
	
	166.66
	55.48

	
	Объем: 0.108*3.14*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр
	1
	67.45
	8.85
	15.52
	67
	9
	16
	391.76
	126.57
	55.64

	
	
	
	
	43.08
	
	
	43
	
	
	209.55
	

	
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27

	

	21.
	Е22-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.2
	317.32
	55.06
	262.27
	63
	11
	52
	495.14
	157.38
	337.76

	
	
	
	
	
	42.62
	
	
	9
	
	
	121.90

	

	23.
	С507-0722 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.
	1
	26.36
	
	
	26
	
	
	67.85
	
	

	
	
	
	
	26.36
	
	
	26
	
	
	67.85
	

	

	24.
	Е16-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение
	1
	36.77
	12.04
	4.48
	37
	12
	4
	265.38
	172.07
	26.46

	
	
	
	
	20.25
	
	
	20
	
	
	66.85
	

	

	25.
	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.
	1
	211.17
	
	
	211
	
	
	1 596.38
	
	

	
	
	
	
	211.17
	
	
	211
	
	
	1 596.38
	

	

	26.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы), 1 т фасонных частей
	0.0042
	31 686.43
	4 960.28
	11 806.75
	133
	21
	50
	1 161.09
	297.86
	319.41

	
	
	
	
	14 919.40
	1 684.60
	
	63
	7
	
	543.82
	101.18

	
	Объем: 0.6*7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С507-1973 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.
	7
	21.50
	
	
	151
	
	
	576.31
	
	

	
	
	
	
	21.50
	
	
	151
	
	
	576.31
	

	

	29.
	Е01-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям
	0.12
	2 426.19
	149.87
	2 276.31
	291
	18
	273
	2 156.41
	257.18
	1 899.22

	
	
	
	
	
	232.59
	
	
	28
	
	
	399.14

	
	Объем: 1+11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0648
	14 758.76
	6 449.24
	1 934.99
	956
	418
	125
	9 170.48
	5 978.30
	736.94

	
	
	
	
	6 374.53
	302.94
	
	413
	20
	
	2 455.24
	280.72

	
	Объем: 0.54*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С401-0026 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3
	6.6096
	598.00
	
	
	3 953
	
	
	19 229.11
	
	

	
	
	
	
	598.00
	
	
	3 953
	
	
	19 229.11
	

	
	Объем: 0.54*12*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е09-03-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (труба Ду 76 мм), 1 т конструкций
	0.0793
	1 501.65
	920.12
	284.27
	119
	73
	23
	1 366.83
	1 042.90
	179.37

	
	
	
	
	297.26
	1.80
	
	24
	
	
	144.56
	2.04

	
	Объем: (5.4*(1.5+3)+((1.5+3.5)*11))/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	С201-0687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т
	0.0793
	16 430.82
	
	
	1 303
	
	
	6 590.30
	
	

	
	
	
	
	16 430.82
	
	
	1 303
	
	
	6 590.30
	

	
	Объем: (5.4*(1.5+3)+((1.5+3.5)*11))/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	заземление

	

	34.
	Е01-02-055-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.0192
	2 946.80
	2 946.80
	
	57
	57
	
	809.18
	809.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е01-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям
	0.02
	2 426.19
	149.87
	2 276.31
	49
	3
	46
	359.40
	42.86
	316.54

	
	
	
	
	
	232.59
	
	
	5
	
	
	66.52

	

	36.
	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0192
	921.46
	921.46
	
	18
	18
	
	253.08
	253.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е33-03-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство заземлителя к в грунтах 1-4 групп, 100 м заземляющих устройств
	0.06
	914.79
	149.08
	157.85
	55
	9
	9
	398.48
	127.88
	60.22

	
	
	
	
	607.86
	
	
	36
	
	
	210.38
	

	
	Объем: 2*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.0002
	17 726.43
	4 960.28
	11 806.75
	4
	1
	2
	30.80
	14.18
	15.21

	
	
	
	
	959.40
	1 684.60
	
	
	
	
	1.40
	4.82

	
	Объем: 0.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт.
	1
	39.67
	
	
	40
	
	
	403.95
	
	

	
	
	
	
	39.67
	
	
	40
	
	
	403.95
	

	

	45.
	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода
	0.5
	2 025.21
	232.58
	1 591.90
	1 013
	116
	796
	6 701.22
	1 663.46
	4 677.28

	
	
	
	
	200.73
	205.72
	
	100
	103
	
	360.48
	1 470.92

	

	46.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	50
	30.20
	
	
	1 510
	
	
	9 582.00
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	1 510
	
	
	9 582.00
	

	

	47.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1883973
	663.96
	142.95
	20.29
	125
	27
	4
	701.57
	385.07
	16.65

	
	
	
	
	500.72
	0.24
	
	94
	
	
	299.85
	0.66

	
	Объем: (0.057*3.14*50)+((0.057*3.14*(11*3.5)+3))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	48.
	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1883973
	878.41
	87.86
	13.60
	165
	17
	3
	714.84
	236.59
	11.52

	
	
	
	
	776.96
	0.24
	
	146
	
	
	466.74
	0.66

	
	Объем: (0.057*3.14*50)+((0.057*3.14*(11*3.5)+3))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	49.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей
	0.000276
	17 726.43
	4 960.28
	11 806.75
	5
	1
	3
	42.50
	19.57
	20.99

	
	
	
	
	959.40
	1 684.60
	
	
	
	
	1.93
	6.65

	
	Объем: 0.138*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки-заглушки 1", шт.
	2
	2.59
	
	
	5
	
	
	24.96
	
	

	
	
	
	
	2.59
	
	
	5
	
	
	24.96
	

	

	51.
	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.
	0.02
	3 659.44
	795.26
	430.27
	73
	16
	9
	789.85
	227.40
	50.49

	
	
	
	
	2 433.91
	
	
	49
	
	
	511.96
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	52.
	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер, шт.
	2
	44.81
	
	
	90
	
	
	103.88
	
	

	
	
	
	
	44.81
	
	
	90
	
	
	103.88
	

	

	53.
	Е16-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	137.82
	16.86
	4.81
	138
	17
	5
	800.30
	240.99
	28.54

	
	
	
	
	116.15
	
	
	116
	
	
	530.77
	

	

	54.
	С302-2225 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм, шт.
	1
	1 113.56
	
	
	1 114
	
	
	5 736.76
	
	

	
	
	
	
	1 113.56
	
	
	1 114
	
	
	5 736.76
	

	

	58.
	Е27-09-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков
	0.01
	7 910.69
	3 932.54
	2 456.14
	79
	39
	25
	775.92
	562.56
	156.73

	
	
	
	
	1 522.01
	278.87
	
	15
	3
	
	56.63
	39.88

	

	59.
	С101-7021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт.
	1
	286.03
	
	
	286
	
	
	1 713.94
	
	

	
	
	
	
	286.03
	
	
	286
	
	
	1 713.94
	

	

	60.
	С101-4309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт.
	1
	219.77
	
	
	220
	
	
	573.43
	
	

	
	
	
	
	219.77
	
	
	220
	
	
	573.43
	

	

	
	Испытания газопровода

	

	61.
	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	108.63
	37.94
	52.17
	109
	38
	52
	815.22
	542.41
	201.58

	
	
	
	
	18.52
	
	
	19
	
	
	71.23
	

	

	62.
	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.52
	17.54
	4.99
	12.55
	9
	3
	7
	83.55
	37.06
	46.49

	
	
	
	
	
	2.43
	
	
	1
	
	
	18.08

	
	Объем: 2+50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е24-02-123-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.52
	13.84
	0.97
	12.87
	7
	1
	7
	40.22
	7.23
	32.99

	
	
	
	
	
	0.49
	
	
	
	
	
	3.62

	
	Объем: 2+50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е24-02-125-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	2 332.40
	170.24
	2 162.16
	2 332
	170
	2 162
	12 924.28
	2 433.90
	10 490.38

	
	
	
	
	
	85.12
	
	
	85
	
	
	1 217.23

	

	65.
	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык
	1
	9.81
	5.73
	1.63
	10
	6
	2
	98.11
	81.93
	5.80

	
	
	
	
	2.45
	
	
	2
	
	
	10.39
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	
	Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах  (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf)

	

	67.
	С6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом  Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" ), стык
	1
	3 228.55
	2 901.89
	
	3 229
	2 902
	
	2 064.00
	
	

	
	
	
	
	326.66
	
	
	327
	
	
	2 064.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	19 199
	4 147
	3 821
	96 771.60
	17 772.03
	20 251.28

	
	
	
	11 233
	266
	
	58 748.27
	3 807.32

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 897
	2 924
	12
	6 003.56
	311.84
	60.88

	
	
	
	962
	
	
	5 630.85
	1.17

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	3 813
	
	
	5 108.45
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 13; %=68 - по стр. 51, 65)
	18
	
	
	213.47
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13; %=48 - по стр. 51, 65)
	13
	
	
	150.39
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 928
	
	
	6 367.42
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 022
	1 121
	3 777
	66 059.72
	16 004.23
	19 956.03

	
	
	
	6 125
	266
	
	30 099.43
	3 804.11

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 459
	
	
	21 516.48
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=68 - по стр. 29, 34-36; %=89.25 - по стр. 30, 37; %=76.5 - по стр. 47, 48; %=120.7 - по стр. 58)
	1 614
	
	
	19 603.75
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71.2 - по стр. 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=36 - по стр. 29, 34-36; %=52 - по стр. 30; %=48 - по стр. 37; %=56 - по стр. 47, 48; %=76 - по стр. 58)
	1 064
	
	
	12 162.92
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 700
	
	
	97 826.39
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 422
	73
	23
	7 957.13
	1 042.90
	179.37

	
	
	
	1 327
	
	
	6 734.86
	2.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 32)
	66
	
	
	799.38
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 32)
	62
	
	
	710.56
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 550
	
	
	9 467.07
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 858
	29
	9
	16 751.19
	413.06
	55.00

	
	
	
	2 819
	
	
	16 283.13
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 24, 53)
	37
	
	
	449.41
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 24, 53)
	24
	
	
	274.27
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 919
	
	
	17 474.87
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	22 097
	
	
	131 135.75
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 735
	
	
	21 066.01
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 163
	
	
	13 298.14
	
	

	
	% НР
	39
	
	
	97.62
	
	

	
	% СП
	26
	
	
	61.62
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	19 712
	4 276
	3 884
	100 017.35
	19 614.64
	20 644.90

	
	
	
	11 554
	267
	
	59 757.80
	3 834.25

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 897
	2 924
	12
	6 003.56
	311.84
	60.88

	
	
	
	962
	
	
	5 630.85
	1.17

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	3 813
	
	
	5 108.45
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 13; %=68 - по стр. 51, 65)
	18
	
	
	213.47
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13; %=48 - по стр. 51, 65)
	13
	
	
	150.39
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 928
	
	
	6 367.42
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 483
	1 250
	3 788
	68 988.80
	17 846.84
	20 032.98

	
	
	
	6 446
	267
	
	31 108.96
	3 831.04

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 765
	
	
	22 477.50
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 29, 34-36; %=110.5 - по стр. 3, 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=80.75 - по стр. 4, 6, 7, 10; %=89.25 - по стр. 30, 37; %=76.5 - по стр. 47, 48; %=120.7 - по стр. 58)
	1 719
	
	
	20 894.87
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 29, 34-36; %=71.2 - по стр. 3, 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=40 - по стр. 4, 6, 7, 10; %=52 - по стр. 30; %=48 - по стр. 37; %=56 - по стр. 47, 48; %=76 - по стр. 58)
	1 123
	
	
	12 846.29
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 325
	
	
	102 729.96
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 422
	73
	23
	7 957.13
	1 042.90
	179.37

	
	
	
	1 327
	
	
	6 734.86
	2.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 32)
	66
	
	
	799.38
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 32)
	62
	
	
	710.56
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 550
	
	
	9 467.07
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 858
	29
	9
	16 751.19
	413.06
	55.00

	
	
	
	2 819
	
	
	16 283.13
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 24, 53)
	37
	
	
	449.41
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 24, 53)
	24
	
	
	274.27
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 919
	
	
	17 474.87
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	52
	
	52
	316.67
	
	316.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	52
	
	
	316.67
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	22 774
	
	
	136 355.99
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 840
	
	
	22 357.13
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 222
	
	
	13 981.51
	
	

	
	% НР
	41
	
	
	95.34
	
	

	
	% СП
	27
	
	
	59.63
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
