

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
на выполнение работ по техническому перевооружению, замене ГРП на ГРПБ

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Номер объектного расчета	ИТОГО, руб. без НДС	ИТОГО, руб. НДС 20%	ИТОГО, руб. с НДС
1	ГРП №23 по адресу: ул. Кирова, 13-а, инв.№3018 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ.	1	647 157,00	129 431,40	776 588,40
2	ГРП №24 по адресу: ул. Росийская, 59, инв. №3038 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ.	2	729 779,00	145 955,80	875 734,80
3	ГРП №40 по адресу: ул. Полетаевская, 12, инв.№3031 в Советском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ	3	565 793,00	113 158,60	678 951,60
	Итого по расчету		1 942 729,00	388 545,80	2 331 274,80

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ОНССГ

Д.И. Уварова

Проверил: Начальник Управления по строительству и инвестициям

Ю.А. Седов

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Объект: ГРП №23 по адресу: ул. Кирова, 13-а, инв. №3018 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ.

Составлен(а) в ценах по состоянию: на I квартал 2021 года

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет.) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, руб					итого
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ДС №1	Демонтажные работы	103 332,00				103 332,00	
2	ДС №2	Общестроительные работы	92 688,00				92 688,00	
3	ДС №3	Газопровод среднего давления и ГРПБ	46 466,00	117 951,00			164 417,00	
4	ДС №4	Газопровод низкого давления	64 773,00	963,00			65 736,00	
5	ДС №5	Электрообнабжение ГРПБ	29 050,00	43 008,00			72 058,00	
6	ДС №6	Электрозащита	18 315,00	42 944,00			61 259,00	
7	ДС №7	ПНР электрозащиты				5 582,00	5 582,00	
8	Расчет №1.1.	Вынос осей в натуру				22 109,00	22 109,00	
9	Расчет №1.2.	Контрольно-исполнительная съемка				21 000,00	21 000,00	
		Итого	354 624,00	204 866,00		48 691,00	608 181,00	
		Временные здания и сооружения-1,5% (от СМР)	5 319,00	3 073,00			8 392,00	
		Итого	359 943,00	207 939,00		48 691,00	616 573,00	
		Возмещение дополнительных затрат при произволстве						
		строительно-монтажных работ в зимнее время-3,3% (от СМР)	11 878,00	6 862,00			18 740,00	
		Итого	371 821,00	214 801,00		48 691,00	635 313,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	7 436,00	4 296,00		112,00	11 844,00	
		ИТОГО	379 257,00	219 097,00		48 803,00	647 157,00	
		НДС-20%	75 851,40	43 819,40		9 760,60	129 431,40	
		Всего с НДС	455 108,40	262 916,40		58 563,60	776 588,40	

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ОНССГ



Д.И. Уварова

Проверил: Начальник Управления по строительству и инвестициям



Ю.А. Седов

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2

Объект: ГРП №24 по адресу: ул. Российская, 59, инв. №3038 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ.

Составлен(а) в ценах по состоянию: на I квартал 2021 года

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет.) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, руб					итого
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ЛС №1	Работы ПОС	3 543,00				3 543,00	
2	ЛС №2	Демонтажные работы (ПОС)	95 028,00				95 028,00	
3	ЛС №3	Общестроительные работы	110 829,00				110 829,00	
4	ЛС №4	Газопровод среднего давления и ГРПБ	102 230,00	124 352,00			226 582,00	
5	ЛС №5	Газопровод низкого давления	131 757,00	6 904,00			138 661,00	
6	ЛС №6	Электроснабжение ГРПБ	15 252,00	23 960,00			39 212,00	
7	ЛС №7	Электрозащита	6 185,00	20 248,00			26 433,00	
8	ЛС №8	ПНР электрозащиты				5 582,00	5 582,00	
9	Расчет №1.1.	Вынос осей в натуру				22 109,00	22 109,00	
10	Расчет №1.2.	Контрольно-исполнительная съемка				21 000,00	21 000,00	
		Итого	461 281,00	175 464,00		48 691,00	685 436,00	
		Временные здания и сооружения-1,5% (от СМР)	6 919,00	2 632,00			9 551,00	
		Итого	468 200,00	178 096,00		48 691,00	694 987,00	
		Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,3% (от СМР)	15 451,00	5 877,00			21 328,00	
		Итого	483 651,00	183 973,00		48 691,00	716 315,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	9 673,00	3 679,00		112,00	13 464,00	
		ИТОГО	493 324,00	187 652,00		48 803,00	729 779,00	
		НДС-20%	98 664,80	37 530,40		9 760,60	145 955,80	
		Всего с НДС	591 988,80	225 182,40		58 563,60	875 734,80	

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ОНССГ



Д.И. Уварова

Проверил: Начальник Управления по строительству и инвестициям



Ю.А. Седов

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №3

Объект: ГРП №40 по адресу: ул. Полетаевская, 12, инв.№3031 в Советском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ

Составлен(а) в ценах по состоянию: на I квартал 2021 года

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет.) Обозначение	Наименование работ	Сметная стоимость, руб					итого
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ДС №1	Демонтажные работы	101 552,00				101 552,00	
2	ДС №2	Общестроительные работы	73 431,00				73 431,00	
3	ДС №3	Газопровод среднего и ГРПБ	53 061,00	105 300,00			158 361,00	
4	ДС №4	Газопровод низкого давления	110 171,00	3 517,00			113 688,00	
5	ДС №5	Электрооснабжение ГРПБ	22 013,00	14 163,00			36 176,00	
6	ДС №6	ПНР электрозащиты				10 541,00	10 541,00	
8	Расчет №1.1.	Вынос осей в натуру				21 537,00	21 537,00	
9	Расчет №1.2.	Контрольно-исполнительная съемка				16 730,00	16 730,00	
		Итого	360 228,00	122 980,00	0,00	48 808,00	532 016,00	
		Временные здания и сооружения-1,5% (от СМР)	5 403,00	1 845,00			7 248,00	
		Итого	365 631,00	124 825,00	0,00	48 808,00	539 264,00	
		Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,3% (от СМР)	12 066,00	4 119,00			16 185,00	
		Итого	377 697,00	128 944,00	0,00	48 808,00	555 449,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	7 554,00	2 579,00	0,00	211,00	10 344,00	
		ИТОГО	385 251,00	131 523,00	0,00	49 019,00	565 793,00	
		НДС-20%	77 050,20	26 304,60	0,00	9 803,80	113 158,60	
		Всего с НДС	462 301,20	157 827,60	0,00	58 822,80	678 951,60	

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ОНССГ

Д.И. Уварова

Проверил: Начальник Управления по строительству и инвестициям

Ю.А. Седов