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	Стройка:
	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Новосинеглазово, ул. Лесная, 15,                         ЗУ 74:36:0419005:78. Технологическое присоединение.


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Технологическое присоединение

	Сметная стоимость:
	148.381
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5.200
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.145
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.835
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.019
	6 394.65
	6 394.65
	121
	
	121
	
	

	
	
	
	
	1 047.71
	
	
	20
	74.73
	1.41987

	

	2.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания
	0.12
	1 431.41
	39.04
	172
	13
	5
	10.2
	1.224

	
	
	
	105.37
	4.26
	
	
	1
	0.35
	0.042

	
	Объем: 20*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка песком на Н=0.2 и на всю глубину ), 1000 м3 грунта
	0.0023
	633.41
	633.41
	1
	
	1
	
	

	
	
	
	
	124.36
	
	
	
	8.87
	0.020401

	
	Объем: 3.5-1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.53
	117.00
	
	296
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (3.5-1.2)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0155
	633.41
	633.41
	10
	
	10
	
	

	
	
	
	
	124.36
	
	
	2
	8.87
	0.137485

	

	6.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.178
	334.97
	199.90
	60
	24
	36
	12.53
	2.23034

	
	
	
	135.07
	36.97
	
	
	7
	3.04
	0.54112

	
	Объем: 15.5+2.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3
	0.035
	790.92
	
	28
	28
	
	83.43
	2.92005

	
	
	
	790.92
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Т03-01-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза
	6.3
	11.51
	11.51
	73
	
	73
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.5*1800/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0035
	398.50
	357.63
	1
	
	1
	3.65
	0.012775

	
	
	
	35.99
	64.83
	
	
	
	3.97
	0.013895

	

	10.
	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.02
	770.04
	587.26
	15
	4
	12
	18.37
	0.3674

	
	
	
	182.78
	71.38
	
	
	1
	4.65
	0.093

	
	Объем: 8*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.02
	3 905.55
	3 636.32
	78
	5
	73
	24.19
	0.4838

	
	
	
	247.46
	337.22
	
	
	7
	20.6
	0.412

	
	Объем: 8*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С408-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, м3
	2
	122.00
	
	244
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-02-066-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.38
	467.82
	83.26
	178
	107
	32
	26
	9.88

	
	
	
	280.28
	4.74
	
	
	2
	0.29
	0.1102

	

	14.
	С203-0511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щиты из досок толщиной 25 мм, м2
	25.08
	66.00
	
	1 655
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 38*0.22*03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	2 932
	181
	364
	
	17.118365

	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	2.789971

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 859
	181
	291
	
	17.118365

	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	2.789971

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 195
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6; %=130 - по стр. 2; %=80 - по стр. 7, 13; %=104 - по стр. 10; %=142 - по стр. 11)
	
	
	
	200
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6; %=89 - по стр. 2; %=45 - по стр. 7, 13; %=60 - по стр. 10; %=95 - по стр. 11)
	
	
	
	115
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 174
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	73
	
	73
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	73
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 247
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	200
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	115
	
	
	
	

	
	% НР
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	% СП
	
	
	
	52
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Газопровод низкого давления

	

	16.
	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки
	0.1894
	152.57
	70.58
	29
	15
	13
	5.7
	1.07958

	
	
	
	76.72
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	18.94
	32.47
	
	615
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля
	0.016
	500.21
	410.69
	8
	1
	7
	6.9
	0.1104

	
	
	
	87.77
	41.06
	
	
	1
	2.712
	0.043392

	
	Объем: 16/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3

	

	19.
	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	16
	0.30
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е24-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	6
	27.39
	15.61
	164
	71
	94
	0.84
	5.04

	
	
	
	11.78
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е24-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов
	0.1
	8 722.01
	892.82
	872
	104
	89
	88.52
	8.852

	
	
	
	1 039.22
	11.64
	
	
	1
	0.71
	0.071

	

	22.
	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.008
	2 182.55
	45.19
	17
	8
	
	84.4
	0.6752

	
	
	
	1 026.30
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	0.8
	67.30
	
	54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.271296
	292.24
	88.16
	79
	6
	24
	2.04
	0.5534438

	
	
	
	23.40
	14.30
	
	
	4
	1.02
	0.2767219

	
	Объем: 0.108*3.14*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр
	1
	68.70
	15.81
	69
	9
	16
	0.79475
	0.79475

	
	
	
	9.01
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275

	

	26.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей
	0.000138
	17 726.43
	11 806.75
	2
	1
	2
	353.8
	0.0488244

	
	
	
	4 960.28
	1 684.60
	
	
	
	103.16
	0.0142361

	
	Объем: 0.138/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]

	

	27.
	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки-заглушки 1", шт.
	1
	2.59
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.
	0.01
	3 659.44
	430.27
	37
	8
	4
	65.4
	0.654

	
	
	
	795.26
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер, шт.
	1
	44.81
	
	45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е22-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.2
	317.33
	262.27
	63
	11
	52
	4.8
	0.96

	
	
	
	55.06
	42.62
	
	
	9
	2.61
	0.522

	
	Объем: 1+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.
	1
	385.00
	
	385
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С507-0722 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.
	1
	26.36
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.0002
	17 726.43
	11 806.75
	4
	1
	2
	353.8
	0.07076

	
	
	
	4 960.28
	1 684.60
	
	
	
	103.16
	0.020632

	
	Объем: 0.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]

	

	34.
	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт.
	1
	39.67
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	2
	39.58
	15.14
	79
	33
	30
	1.18
	2.36

	
	
	
	16.54
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]

	

	38.
	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	2
	302.06
	
	604
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода
	0.0107
	2 025.21
	1 591.90
	22
	2
	17
	20.51
	0.219457

	
	
	
	232.58
	205.71
	
	
	2
	11.96
	0.127972

	

	40.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	1.07
	30.20
	
	32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.001915086
	663.96
	20.30
	1
	
	
	10.62
	0.0203382

	
	
	
	142.94
	0.24
	
	
	
	0.02
	0.0000383

	
	Объем: 0.057*3.14*1.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	42.
	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.001915086
	878.42
	13.60
	2
	
	
	7.66
	0.0146696

	
	
	
	87.86
	0.24
	
	
	
	0.02
	0.0000383

	
	Объем: 0.057*3.14*1.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	45.
	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка
	1
	341.98
	71.80
	342
	18
	72
	1.54
	1.54

	
	
	
	18.31
	4.08
	
	
	4
	0.25
	0.25

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]

	

	46.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Для контрольной трубки), м
	1.5
	30.20
	
	45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.26847
	292.24
	88.16
	78
	6
	24
	2.04
	0.5476788

	
	
	
	23.40
	14.30
	
	
	4
	1.02
	0.2738394

	
	Объем: 0.057*3.14*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Е27-09-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков
	0.01
	7 910.69
	2 456.14
	79
	39
	25
	364.8
	3.648

	
	
	
	3 932.54
	278.89
	
	
	3
	14.28
	0.1428

	

	49.
	С101-7021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт.
	1
	286.03
	
	286
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С101-4309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт.
	1
	219.77
	
	220
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	ГНБ

	

	51.
	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина
	1
	1 595.71
	1 258.50
	1 596
	337
	1 259
	26.51
	26.51

	
	
	
	337.21
	84.92
	
	
	85
	5.2
	5.2

	

	52.
	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины
	0.105
	9 486.57
	9 351.30
	996
	14
	982
	9.97
	1.04685

	
	
	
	130.51
	178.38
	
	
	19
	10.01
	1.05105

	

	53.
	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м)  (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины
	0.105
	28 587.21
	27 374.21
	3 002
	77
	2 874
	57.952433
	6.0850055

	
	
	
	737.15
	805.03
	
	
	85
	49.693294
	5.2177959

	
	Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923, Н48= 0.6923

	

	54.
	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т
	0.1575
	1 180.00
	
	186
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.015*10.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	С110-0199 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, т
	0.0315
	75 642.27
	
	2 383
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.003*10.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр Ду 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.105
	2 182.55
	45.19
	229
	108
	5
	84.4
	8.862

	
	
	
	1 026.30
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	С507-3729 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	10.5
	97.09
	
	1 019
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр
	1
	68.70
	15.81
	69
	9
	16
	0.79475
	0.79475

	
	
	
	9.01
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275

	

	60.
	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина
	1
	923.87
	747.56
	924
	176
	748
	14.06
	14.06

	
	
	
	176.31
	42.13
	
	
	42
	2.58
	2.58

	

	
	Испытания газопровода

	

	61.
	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	108.63
	52.17
	109
	38
	52
	3.12
	3.12

	
	
	
	37.94
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.2254
	17.54
	12.55
	4
	1
	3
	0.41
	0.092414

	
	
	
	4.99
	2.43
	
	
	1
	0.2
	0.04508

	

	63.
	Е24-02-123-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.2254
	13.84
	12.87
	3
	
	3
	0.08
	0.018032

	
	
	
	0.97
	0.49
	
	
	
	0.04
	0.009016

	

	64.
	Е24-02-125-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	2 332.40
	2 162.16
	2 332
	170
	2 162
	14
	14

	
	
	
	170.24
	85.12
	
	
	85
	7
	7

	

	65.
	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык
	1
	9.81
	1.63
	10
	6
	2
	0.42
	0.42

	
	
	
	5.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах  (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf)

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	17 169
	1 269
	8 577
	
	102.19815

	
	
	
	
	
	
	
	345
	
	22.845612

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 177
	15
	13
	
	1.1844

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.043392

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	5 122
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18; %=80 - по стр. 28, 65)
	
	
	
	13
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 18; %=60 - по стр. 28, 65)
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 200
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 858
	1 254
	8 564
	
	101.01375

	
	
	
	
	
	
	
	344
	
	22.80222

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	692
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 16, 20-22, 24-26, 30, 33, 37, 39, 45, 47, 57, 59, 61, 62, 64; %=142 - по стр. 48; %=112 - по стр. 51-53, 60)
	
	
	
	1 932
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 16, 20-22, 24-26, 30, 33, 37, 39, 45, 47, 57, 59, 61, 62, 64; %=95 - по стр. 48; %=51 - по стр. 51-53, 60)
	
	
	
	1 107
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 897
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	134
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	134
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	20 231
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 945
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 117
	
	
	
	

	
	% НР
	
	
	
	121
	
	
	
	

	
	% СП
	
	
	
	69
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	20 101
	1 450
	8 941
	
	119.31652

	
	
	
	
	
	
	
	385
	
	25.635583

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 177
	15
	13
	
	1.1844

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.043392

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	5 122
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18; %=80 - по стр. 28, 65)
	
	
	
	13
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 18; %=60 - по стр. 28, 65)
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 200
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 717
	1 435
	8 855
	
	118.13212

	
	
	
	
	
	
	
	384
	
	25.592191

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 887
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6; %=130 - по стр. 2, 16, 20-22, 24-26, 30, 33, 37, 39, 45, 47, 57, 59, 61, 62, 64; %=80 - по стр. 7, 13; %=104 - по стр. 10; %=142 - по стр. 11, 48; %=112 - по стр. 51-53, 60)
	
	
	
	2 132
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6; %=89 - по стр. 2, 16, 20-22, 24-26, 30, 33, 37, 39, 45, 47, 57, 59, 61, 62, 64; %=45 - по стр. 7, 13; %=60 - по стр. 10; %=95 - по стр. 11, 48; %=51 - по стр. 51-53, 60)
	
	
	
	1 222
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	18 071
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	134
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	134
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	73
	
	73
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	73
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 478
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 145
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 232
	
	
	
	

	
	% НР
	
	
	
	117
	
	
	
	

	
	% СП
	
	
	
	67
	
	
	
	

	
	ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕКУЩИХ ЦЕН К=6.32
	
	
	
	148 380.96
	
	
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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