

ДОГОВОР ПОДРЯДА №Н4064

г. Санкт-Петербург

[18.05.2018]
штамп с датой заключения договора

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ООО «Газэнергоинформ» Прилепиной Анжелики Борисовны, действующего на основании доверенности № 93 от «11» января 2016 года, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Техногаз» (ООО «Техногаз»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Чернецкого Александра Артемовича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика, в рамках агентского договора № А/2015/818-"3" от «31» декабря 2015 года. Права и обязанности по настоящему договору возникают непосредственно у Заказчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложении №1 к настоящему договору), а Заказчик принять и оплатить работы.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору), требованиями проектно-сметной документации, строительных норм и правил, технологическими картами, выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику.

В ходе исполнения настоящего договора объем услуг может быть уменьшен или увеличен, но не более чем на 10% от объема, указанного в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору), исходя из потребностей Заказчика в выполнении работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора.

2.2. Сроки выполнения работ:

Начало: 5 дней с момента подписания договора сторонами.

Окончание: 30 календарных дней с даты начала выполнения работ

2.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков). Все используемые для подрядных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п. 2.5. настоящего договора). Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению работ третьих лиц как за свои собственные.

2.4. Подрядчик в течение 5 (пять) календарных дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику и(или) привлекаемым им третьим лицам: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку.

2.5. После окончания выполнения всего объема работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.6. Сдача – приемка результата работ производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.7. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, а также порядок их оплаты определены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

3.2. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика.

3.3. В случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ, в соответствии с условиями п. 2.1. настоящего договора общая стоимость выполняемых работ может быть увеличена или уменьшена пропорционально изменению объема работ, но не более, чем на 10% от общей стоимости работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в актах о приемке выполненных работ.

4.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.

4.4. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая ее назначения, либо обе Стороны, если экспертиза назначена по соглашению Сторон.

4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.

4.6. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.

4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ.

4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

4.10. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами.

5.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 153020 от 28.04.2018г.) и направлен на подписание Подрядчику по адресу электронной почты tehnogaz.59@mail.ru 15.05.2018г.

5.3. Подрядчик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты documents@gazenergoinform.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 5.2 настоящего Договора.

5.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» акцепта Подрядчика. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом верхнем углу первой страницы договора.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных в п. 5.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а Подрядчик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.

5.6. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 10 дней с даты заключения договора.

5.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.

5.8. Заказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ.

При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте.

5.9. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 5.8. настоящего договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при недостижении соглашения – в арбитражном суде в соответствии с действующим арбитражным процессуальным законодательством.

6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.

6.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты A.Burmatov@chelgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя) (при условии заявления субподрядчика/соисполнителя в составе заявки на участие в закупке), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте A.Burmatov@chelgaz.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Подрядчик не обязан привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.7 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков в следующих случаях:

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- Подрядчик нарушает сроки выполнения работ, установленные п. 2.2 настоящего Договора, а так же Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) более чем на 10 календарных дней.

6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

6.7. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.9. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика.

6.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Локальный сметный расчет.

Приложение № 3. Порядок оплаты и стоимость работ.

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Техногаз»

Юридический адрес: 614000, Россия,
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 22-2
Фактический и почтовый адрес: 614045, Россия,
Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, 16
ИНН 5902827253 / КПП 590201001
Дата постановки на налоговый учет:
«05» сентября 2005г.
ОГРН 1055900310157 / ОКПО 77034201
ОКОПФ 65 / ОКТМО 57701000
АО «Банк Финсервис»
р/с 40702810800000000220
к/с 30101810545250000079 / БИК 44525079
Тел. (342) 219-66-01
Эл. адрес: tehnogaz.59@mail.ru

ЗАКАЗЧИК:

АО «Челябинскгоргаз»

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск,
ул. Рылеева, д. 8
ИНН 7451046106/ КПП 745101001
ОГРН 1097746173249/
р/с 40702810100010005913
Банк Центральный филиал АБ «РОССИЯ»
К/с 30101810145250000220 / БИК 044525220
Тел. (351) 261-00-18, 729-35-49
Адрес электронной почты: A.Burmatov@chelgaz.ru

Подписи Сторон:



От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «Техногаз»


МП


От Заказчика:

Генеральный директор
ООО «Газэнергоинформ»


МП


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ:

Капитальный ремонт здания АБК с. Кунашак с заменой окон и дверей.

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Челябинская область, с. Кунашак, ул. Николаева, 31, здание АБК.

2.1. Место (регион) выполнения работ: Челябинская область.

3. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 5 дней с момента подписания договора сторонами.

Окончание выполнения работ: 30 календарных дней с даты начала выполнения работ.

4. Условия выполнения работ:

Все объемы работ указаны в Сметной документации (Приложение №3 настоящего Договора).

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Товары, используемые при выполнении работ (включая комплектующие изделия и материалы), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, что должно быть подтверждено документально до начала выполнения работ с использованием таких товаров (материалов) путем предоставления Заказчику сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и безопасность товара, в соответствии с нормами действующего законодательства.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, технику безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ


Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ и других, действующих в РФ нормативных документов с предоставлением сертификатов соответствия и качества, пожарных сертификатов. После окончания работ вывезти весь строительный мусор, привести в порядок территорию.


Схемы окон и дверей на 3 листах являются неотъемлемым приложением настоящего Договора.

Подписи Сторон:

От Подрядчика:


Генеральный директор
ООО «Техногаз»



_____ А.А. Чернецкий
МП



От Заказчика:

Генеральный директор
ООО «Газэнергоинформ»


_____ А.Б. Прилепина
МП



Приложение № 2
к Договору подряда № Н4064

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(локальный сметный расчет)
на демонтаж окон и дверей

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата

	Базисная цена	Текущая цена
	135,781 тыс. руб.	771,838 тыс. руб.
в т.ч. оборудование	0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
монтажных работ	0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,480 тыс. чел.ч	0,480 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата	5,525 тыс. руб.	69,538 тыс. руб.

Составлена базисной ценой 2001г. (Челябинская область (редакция 2014 г.)) и текущей ценой на 1 кв. 2018г. (МРМО ЧО, Пост. от 15.02.18 № 71)

Код	Наименование Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	См. Зп	Знал.	Всего	См. Зп	Знал.	Всего	См. Зп	Знал.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ТЕР006-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен	0,2000 (2,88+3,22+1,70+1,67+1,36+3+1,85+1,88+1,24+1,62+1,66+1,73+2,88+2,94) / 100	364,25	364,25		196,00	196,00		1835,00	1308	
	Наслобные работы от ФОТ(1535 руб.)	70%+80%*0,83				190,00			1078,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1535 руб.)	50%+52%*0,8				76,00			798,00		
	Всего с МР и СЗ					266,00			1878,00		
2	ТЕР006-9-1 Демонтаж дверных коробок в жилых помещениях с обшивкой штукатуркой и откосами 100 коробок	0,14 14 / 100	2078,04	1816,1	289,54	291,00	250,00	38	8438,00	5206	234
	Наслобные работы от ФОТ(2734 руб.)	70%+80%*0,83				247,00			3849,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(2734 руб.)	50%+52%*0,8				147,00			1892,00		
	Всего с МР и СЗ					394,00			5741,00		
3	ТЕР006-2-2 Снятие оконных переплетов, остекленные 100 м2 оконных переплетов	0,6187 (1,18+2,00+0,93+2,12*2) / 100	498,93	467,96	31,31	359,00	318,00	21	4101,00	3096	195
	Наслобные работы от ФОТ(4743 руб.)	70%+80%*0,83				310,00			3322,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(4743 руб.)	50%+52%*0,8				149,00			2173,00		
	Всего с МР и СЗ					459,00			5511,00		
4	ТЕР006-1-1 Демонтаж оконных коробок в жилых помещениях с обшивкой штукатуркой и откосами 100 коробок	0,25 (28+1+2) / 100	1443,54	1326,76	118,76	333,00	306,00	27	4020,00	3653	167
	Наслобные работы от ФОТ(4528 руб.)	70%+80%*0,83				306,00			3779,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(4528 руб.)	50%+52%*0,8				227,00			2254,00		
	Всего с МР и СЗ					533,00			6033,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
6	1809040804 Монтаж оконных блоков из алюминиево-калужевых профилей с герметичными стеклопакетами (ТРИМ, двери, блоки) (Толщ. 3 и 6 Миллиметров, герметичные в заводских условиях без наваривания, поставляются в пакете ЦСП-1, ЦС-ТТ-1, ЦС-100-42 6 960-43 и 46 446-43 - 84 x 990 00)	0,3907	8125,18	9995,27	3347,81	2655,00	1845	974	28429,00	20713	4597
				121,03	329,27		36	64		156	1178
	Налоговые расходы от ЦСП(25175 руб.)						1620,00			27372,00	
	Сметная прибыль от ЦСП(25075 руб.)						1440,00			14602,00	
	Всего с НДС ЦСП						6108,00			61193,00	
8	Изделия И81 (МАТ=371001, 1805,98) Двери распашные в проем наружу Система - СИМАЛ ИТТ 74 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 1280x2100 Заполнение - Спек (12 Стек.) Площадь изделия - 2,96 кв.м Фурнитура - дивизион, ручка-саба, замок ключ-вертушка Применение - 1 эт. (Так часть ТСО п.4 Залоговительно-судовые расходы МАТ=2%; По ТСО п.1-5 Транспортные затраты МАТ=5%) компл.	1	5621,38		5621,38			3631			33678
7	Изделия И82 (МАТ=106391, 1805,98) Двери распашные в проем внутрь Система - СИМАЛ ИТТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 1620x2150 Заполнение - ЛДСП 16мм Площадь изделия - 3,27 кв.м Фурнитура - дивизион, ручка-саба 350мм, замок ключ-вертушка Применение - 1 эт. (Так часть ТСО п.4 Залоговительно-судовые расходы МАТ=2%; По ТСО п.1-5 Транспортные затраты МАТ=5%) компл.	1	2065,58		2065,58			2066			17734
8	Изделия И83 (МАТ=106391, 1805,98) Двери распашные в проем внутрь Система - СИМАЛ ИТТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 800x2100 Заполнение - ЛДСП 16мм Площадь изделия - 1,70 кв.м Фурнитура - накладной гарнитур, замок ключ-вертушка Применение - 1 эт. (Так часть ТСО п.4 Залоговительно-судовые расходы МАТ=2%; По ТСО п.1-5 Транспортные затраты МАТ=5%) компл.	1	1617,64		1617,64			1618			9670
9	Изделия И84 (МАТ=114001, 1805,98) Двери распашные в проем внутрь Система - СИМАЛ ИТТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 830x2010 Заполнение - ЛДСП 16мм Площадь изделия - 1,67 кв.м Фурнитура - накладной гарнитур, замок ключ-вертушка Применение - 1 эт. (Так часть ТСО п.4 Залоговительно-судовые расходы МАТ=2%; По ТСО п.1-5 Транспортные затраты МАТ=5%) компл.	1	1730,25		1730,25			1730			10347
10	Изделия И85 (МАТ=219411, 1805,98) Двери распашные в проем наружу Система - СИМАЛ ИТТ 74 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 840x2130 Заполнение - Спек (12 Стек.) Площадь изделия - 1,30 кв.м Фурнитура - дивизион, ручка-саба 350мм, замок ключ-вертушка Применение - 2 эт. (Так часть ТСО п.4 Залоговительно-судовые расходы МАТ=2%; По ТСО п.1-5 Транспортные затраты МАТ=5%) компл.	1	3330,15		3330,15			3330			13914
11	Изделия И86 (МАТ=106641, 1805,98) Двери распашные в проем наружу Система - СИМАЛ ИТТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 1420x2110 Заполнение - ЛДСП 16мм Площадь изделия - 3,00 кв.м Фурнитура - накладной гарнитур, замок ключ-вертушка Применение - 2 эт. (Так часть ТСО п.4 Залоговительно-судовые расходы МАТ=2%; По ТСО п.1-5 Транспортные затраты МАТ=5%) компл.	1	2823,90		2823,90			2824			16885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Издание №7 (MAT+104307, 195,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 800x2030 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 1,60 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	1562,73	1562,73		1562,00	1562		8495,00		8495
13	Издание №8 (MAT+104301, 195,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 800x2030 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 1,59 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	1591,84	1591,84		1592,00	1592		8618,00		8619
14	Издание №9 (MAT+04781, 165,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 810x2030 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 1,24 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	1439,55	1439,55		1439,00	1439		8000,00		8000
15	Издание №10 (MAT+103171, 195,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 800x2030 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 1,57 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	1596,24	1596,24		1596,00	1596		8646,00		8646
16	Издание №11 (MAT+104801, 195,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 800x2030 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 1,60 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	1591,84	1591,84		1592,00	1592		8619,00		8619
17	Издание №12 (MAT+106321, 165,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 800x2030 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 1,73 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	1612,76	1612,76		1614,00	1614		8900,00		8900
18	Издание №13 (MAT+105731, 195,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 1400x2100 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 2,94 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	2819,96	2819,96		2819,00	2819		15867,00		15867
19	Издание №14 (MAT+104551, 195,98) Двери распашные в проем внутри Система - СИАЛ КТ 45 Цвет - RAL 9016 Шир. x Выс., мм - 1400x2100 Заполнение - ЛДСП 10мм Площадь изделия - 2,94 кв.м Фурнитура - навесной вариант, замок ключевой Прокладка - 2 шт. (Тех. часть ТСОЦ п.4 Заготовительно-складские расходы MAT+2%; По ТСОЦ п.1-5 Транспортные затраты MAT+5%) компл.	1	2807,86	2807,86		2801,00	2801		16750,00		16750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ГЕР10-01-034-06 Установка в здании и обслуживание здания оконных блоков из ПВХ профилей, поликарбонатных (стеклянных, поликарбонатных) и пластиковых профилей бытовых с остеклением, в том числе при наличии створки ступенчатого остекления 100 м2 профилей	0,8797	1804,79	1648,22	474,2	8012,00	1119	322	42683,00	14091	1794	
	Накладные расходы от ФОТ (13447 руб.)	90% от 1804,79 (1624,31)				1532,00			16802,00			
	Сметная прибыль от ФОТ (18447 руб.)	4,1% от 2000,00 (82,00)				791,20			7420,00			
	Всего с НДС			1882,29		10841,20		37540	72495,00	225116		
21	Издание №15 (МАТ+12401,91, 19/5, 96) Одно в проем Система - ПВХ Профиль Line-T 58 Цвет - RAL 9016 Дверь и Блок, мм - 1740x1740 Заполнение - СПД 32 Площадь изделия - 3,03 кв.м Фурнитура - импортная евро-откид., водостопная 250мм 6шт, подоконник 350мм, НПД 100 Примечание - ПВХ (Тех. часть ТСОД п.4 Заготовительно-складские расходы МАТ+2%, По ТСОД п.1-5 Транспортные затраты МАТ+5%) компл.	0,00	1582,28			37545,00			225116,00			
22	Издание №16 (МАТ+101121, 19/5, 96) Одно в проем Система - ПВХ Профиль Line-T 58 Цвет - RAL 9016 Дверь и Блок, мм - 1740x1740 Заполнение - СПД 32 Площадь изделия - 3,03 кв.м Фурнитура - импортная 250мм 6шт, подоконник 350мм, НПД 100 Примечание - ПВХ (Тех. часть ТСОД п.4 Заготовительно-складские расходы МАТ+2%, По ТСОД п.1-5 Транспортные затраты МАТ+5%) компл.	1	1534,76	1534,76		1536,00		1530	9178,00	9178		
23	Издание №17 (МАТ+06101, 19/5, 96) Одно в проем Система - ПВХ Профиль Line-T 58 Цвет - RAL 9016 Дверь и Блок, мм - 1740x1740 Заполнение - СПД 32 Площадь изделия - 3,12 кв.м Фурнитура - импортная 250мм 6шт, подоконник 350мм, НПД 100 Примечание - ПВХ (Тех. часть ТСОД п.4 Заготовительно-складские расходы МАТ+2%, По ТСОД п.1-5 Транспортные затраты МАТ+5%) компл.	0	1004,16	1004,16		2008,00		2068	12010,00	12010		
24	ГЕР10-01-050-04 Обработка оконных откосов двуконтурными бумажно-алюминиевыми пластиковыми листами из синтетических материалов на клею 100 м2 обшивки	0,3579 (1,74+1,74+1,74)*2+170,300 (1+1,81+1,17+1,81)*2+1,300)/1	2207,14	1932,72	54,96	914,00	691	20,30	9485,00	9704	110	
	Накладные расходы от ФОТ (13325 руб.)	80% от 16662,85 (13325,28)		599,80		1,31		232	8068,00		0	
	Сметная прибыль от ФОТ (13325 руб.)	3,7% от 36000,00 (13325,00)							4799,00			
	Всего с НДС			2407,00		92090,00			25393,00			
25	ТСОД-101-6675 Сэндвич-панели для откосов м2	37,55	1043,95	1043,95		36200			17580,00			
Итого прямые затраты по смете							126180	4480	1400	952506	55890	6972
Итого прямые затраты по смете с учетом инфляционных в итогах							127428	120350	120	958150	490546	1575
В том числе: по договору												
п.8.7.1 При реализации строительных работ и работе по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗНМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗМ=1,25 (По п. 20, 24)							358	272	86	3358	3420	478
По п.3, табл.3, п.1.2 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в ходе производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные записывающие помещения продукты. ОЗП=1,15, ЗНМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗМ=1,15 (По п. 1-9, 20, 24)							877	967	216	8431	8385	1045
								18			237	
В том числе (по договору)												
Фонд оплаты труда (ФОТ)							5525			69538		
материалы							12035,3			499929		
эксплуатация техники и механизмов							1696			8496		
Накладные расходы							4979			53247		
Сметная прибыль							3374			34020		
ВСЕГО по смете												
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							3992			32339		
Итого по разделу 2 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							132879			621663		
Итого							136871			653422		
НДС-18%										117615,96		
ВСЕГО по смете										771037,96		

Подписи Сторон:



От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «Техногаз»

От Заказчика:

Генеральный директор
ООО «Газэнергоинформ»


А.А. Чернецкий
МП



А.Б. Прилепина
МП


ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за весь объем выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ: 771 037,96 (Семьсот семьдесят одна тысяча тридцать семь рублей 96 копеек), в том числе НДС 18% 117 615,96 (Сто семнадцать тысяч шестьсот пятнадцать рублей 96 копеек)

Подписи Сторон:

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «Техногаз»



А.А. Чернецкий


МП

От Заказчика:

Генеральный директор
ООО «Газэнергоинформ»

А.Б. Прилепина

МП



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

наименование - автомобильный - Битумное покрытие с покрытием
(назначение нежилого строения)

Кушанская

(пос.) с. Кушанская

(пер.) Школьная, 31


введен по состоянию на 16.11.2001 г.

Квартал № _____

Инвентарный № 413

Дубликаты
и оригиналы
не имеют

План I. ЭТАЖ.
 М 1:100



→ Дверной блок поднимающий элеватор
 → Оконный блок поднимающий элеватор

исполнитель В. Гур

План II этажа
М. 1:100

