

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: Газоснабжение жилых домов посёлка Керамический завод, г. Челябинск, Курчатовский район

Сметная стоимость с НДС: 25 868 960,40 руб.
в т. ч. оборудование с НДС: 4 249 020,00 руб.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет.) Обозначение	Наименование работ	Сметная стоимость, руб					итого
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели, инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ДС №1	Работы ПОС	287 750,00				287 750,00	
2	ДС№2	Газопровод высокого давления	305 701,00	122 454,00	3 052 417,00		3 480 572,00	
3	ДС№3	Газопровод среднего давления	1 470 691,00	31 780,00	429 304,00		1 931 775,00	
4	ДС№4	Газопровод низкого давления	13 809 376,00	206 092,00			14 015 468,00	
5	ДС№5	Общестроительные работы	424 909,00				424 909,00	
6	ДС№6	Электрозащита	75 874,00	5 219,00			81 093,00	
7	ДС№7	Электрооснабжение ГРПБ	2 261,00	13 741,00	6 801,00		22 803,00	
8	ДС№8	Генеральный план	124 206,00				124 206,00	
9	ДС№9	ПНР ЭХЗ				21 508,00	21 508,00	
10	Расчет №1.1.	Вынос в натуру (на местности) оси трассы газопровода				140 286,00	140 286,00	
11	Расчет №1.2.	Контрольно-исполнительная съемка газопровода				151 473,00	151 473,00	
		Итого	16 500 768,00	379 286,00	3 488 522,00	313 267,00	20 681 843,00	
		Возмещение дополнительных затрат при производстве строительного-монтажных работ в зимнее время-3,3%	544 525,00	12 516,00			557 041,00	
		Итого	17 045 293,00	391 802,00	3 488 522,00	313 267,00	21 238 884,00	
		Непредвиденные работы и затраты-1,5%	255 679,00	5 877,00	52 328,00	4 699,00	318 583,00	
		ИТОГО	17 300 972,00	397 679,00	3 540 850,00	317 966,00	21 557 467,00	
		НДС 20%	3 460 194,40	79 535,80	708 170,00	63 593,20	4 311 493,40	
		ИТОГО С НДС	20 761 166,40	477 214,80	4 249 020,00	381 559,20	25 868 960,40	

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ОНССГ



Д.И. Уварова

Проверил: Начальник Управления по строительству и инвестициям



Ю.А. Седов