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	[bookmark: _GoBack]Стройка:
	Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Линейная, 55. Технологическое присоединение.


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на г. Челябинск, ул. Линейная, 55

	Сметная стоимость:
	209.004
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	7.547
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.267
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	46.155
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование
	Объем
	Единица измерения
	Базисная
	Индекс
	Текущая
	%
	Значение
	Всего

	
	
	
	
	оплата основных рабочих
	эксплуатация машин
	к оплате труда
	к механизмам
	оплата основных рабочих
	эксплуатация машин
	накладных расходов
	

	
	
	
	
	оплата труда механизаторов
	стоимость материалов
	
	к материалам
	оплата труда механизаторов
	стоимость материалов
	сметной прибыли
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	0.55
	100 м3 грунта
	1 345
	
	14.41
	7.88
	19 380
	
	80
	15 504
	43 605

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	
	
	45
	8 721
	

	

	3.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м
	0.07
	10 м3 основания
	7
	3
	14.41
	7.88
	106
	22
	130
	143
	749

	
	
	
	
	
	90
	
	4.22
	4
	380
	89
	98
	

	
	Объем: 10*0.1*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м
	0.543
	100 м3 грунта
	500
	
	14.41
	7.88
	7 210
	
	80
	5 768
	16 223

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	
	
	45
	3 245
	

	
	Объем: 55-0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний
	59.73
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 491

	
	
	
	
	
	6 988
	
	4.22
	
	29 491
	
	
	

	
	Объем: 54.3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0.543
	100 м3 уплотненного грунта
	73
	109
	14.41
	7.88
	1 057
	855
	95
	1 279
	3 864

	
	
	
	
	20
	
	
	4.22
	289
	
	50
	673
	

	

	11.
	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	99
	1 т груза
	
	419
	14.41
	7.88
	
	3 300
	100
	670
	4 372

	
	
	
	
	47
	
	
	4.22
	670
	
	60
	402
	

	
	Объем: 55*1800/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Т03-01-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км
	99
	1 т груза
	
	1 710
	
	7.88
	
	13 473
	120
	
	13 473

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	Объем: 55*1800/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	0.055
	1000 м3 грунта
	2
	20
	14.41
	7.88
	29
	155
	95
	76
	301

	
	
	
	
	4
	
	
	4.22
	51
	1
	50
	40
	

	

	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	
	
	27 782
	17 805
	
	
	76 531

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 014
	29 872
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	27 782
	1 032
	
	
	58 686

	
	
	
	
	
	
	
	
	344
	29 872
	
	
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 491

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=130 - по стр. 3; %=95 - по стр. 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 770

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4; %=89 - по стр. 3; %=50 - по стр. 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 776

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	94 232

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	16 773
	
	
	17 845

	
	
	
	
	
	
	
	
	670
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	670

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	402

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 845

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112 077

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 770

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 776

	
	Коэффициент удорожания
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112 077

	
	НДС 20%
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 415

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	134 492

	

	
	Раздел 2.  Газопровод высокого давления

	

	41.
	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	0.1
	100 м трубопровода
	23
	92
	14.41
	7.88
	328
	725
	130
	618
	2 095

	
	
	
	
	10
	
	
	4.22
	147
	2
	89
	423
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ]

	

	42.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	10
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 274

	
	
	
	
	
	302
	
	4.22
	
	1 274
	
	
	

	

	43.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм
	1.7898
	1 м2
	42
	158
	14.41
	7.88
	604
	1 243
	130
	1 265
	5 343

	
	
	
	
	26
	323
	
	4.22
	369
	1 365
	89
	866
	

	
	Объем: 0.057*3.14*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Футляр на выходе из земли

	56.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака, заглушки, переход)
	0.0002
	1 т фасонных частей
	1
	2
	14.41
	7.88
	14
	19
	130
	25
	76

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	5
	1
	89
	17
	

	
	Объем: 0.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]

	

	58.
	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка, диаметром 50 мм
	1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	167

	
	
	
	
	
	40
	
	4.22
	
	167
	
	
	

	

	71.
	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных
	0.01
	100 шт.
	8
	30
	14.41
	7.88
	109
	240
	142
	226
	769

	
	
	
	
	3
	10
	
	4.22
	50
	43
	95
	151
	

	

	72.
	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)
	1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	715

	
	
	
	
	
	169
	
	4.22
	
	715
	
	
	

	

	73.
	С401-0104 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон дорожный, класс В10 (М150)
	0.07
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	174

	
	
	
	
	
	41
	
	4.22
	
	174
	
	
	

	
	Объем: 0.07*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
	0.01
	100 знаков
	7
	
	14.41
	7.88
	107
	
	142
	152
	382

	
	
	
	
	
	5
	
	4.22
	
	21
	95
	102
	

	

	75.
	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные
	0.4
	10 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	3
	
	4.22
	
	11
	
	
	

	

	76.
	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка
	0.01
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	194

	
	
	
	
	
	46
	
	4.22
	
	194
	
	
	

	

	
	Надземный газопровод

	
	Испытания газопровода

	110.
	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	0.1
	100 м трубопровода
	
	1
	14.41
	7.88
	7
	10
	130
	14
	41

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	4
	
	89
	10
	

	

	111.
	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1
	1 узел
	38
	52
	14.41
	7.88
	547
	411
	130
	711
	2 234

	
	
	
	
	
	19
	
	4.22
	
	78
	89
	487
	

	

	112.
	Е24-02-123-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм
	0.1
	100 м газопровода
	
	1
	14.41
	7.88
	1
	10
	130
	3
	16

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	1
	
	89
	2
	

	

	113.
	Е24-02-125-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1
	1 участок испытания газопровода
	170
	2 162
	14.41
	7.88
	2 453
	17 038
	130
	4 784
	27 550

	
	
	
	
	85
	
	
	4.22
	1 227
	
	89
	3 275
	

	

	
	Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах  (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf)

	116.
	Е6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом  Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" )
	3
	стык
	430
	
	14.41
	7.88
	6 192
	
	
	
	6 192

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	
	
	
	
	

	

	117.
	Е6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 504.90 без НДС
	1
	10 м
	35
	
	14.41
	7.88
	505
	
	
	
	505

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	
	
	
	
	

	

	118.
	Е6.2.10 
Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 82.30 без НДС
	1.7898
	1 м2
	10
	
	14.41
	7.88
	147
	
	
	
	147

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.057*3.14*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Восстановление щебеночного покрытия

	119.
	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных
	0.072
	100 м3 конструкций
	13
	42
	14.41
	7.88
	190
	333
	104
	275
	956

	
	
	
	
	5
	
	
	4.22
	74
	
	60
	158
	

	
	Объем: 24*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	120.
	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	0.024
	1000 м2 основания
	9
	136
	14.41
	7.88
	133
	1 074
	142
	579
	4 795

	
	
	
	
	19
	621
	
	4.22
	275
	2 620
	95
	388
	

	

	121.
	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	0.24
	1000 м2 основания
	
	64
	14.41
	7.88
	
	506
	142
	179
	2 413

	
	
	
	
	9
	381
	
	4.22
	126
	1 608
	95
	120
	

	
	Объем: 24*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	122.
	Е27-06-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см
	0.024
	1000 м2 покрытия и основания
	15
	52
	14.41
	7.88
	209
	413
	142
	442
	3 828

	
	
	
	
	7
	585
	
	4.22
	102
	2 469
	95
	295
	

	

	123.
	Т01-01-02-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	9.36
	1 т груза
	
	26
	14.41
	7.88
	
	206
	100
	250
	606

	
	
	
	
	17
	
	
	4.22
	250
	
	60
	150
	

	
	Объем: 24*0.3*1300/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	124.
	Т01-01-02-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	9.36
	1 т груза
	
	26
	14.41
	7.88
	
	206
	100
	250
	606

	
	
	
	
	17
	
	
	4.22
	250
	
	60
	150
	

	
	Объем: 24*0.3*1300/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	125.
	Т03-01-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км
	9.36
	1 т груза
	
	241
	
	7.88
	
	1 898
	120
	
	1 898

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	Объем: 24*0.3*1300/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	
	
	11 546
	24 332
	
	
	47 422

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 880
	10 742
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167
	
	
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	11 546
	22 022
	
	
	42 871

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 380
	9 301
	
	
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 41, 43, 56, 110-113; %=142 - по стр. 71, 74, 120-122; %=104 - по стр. 119)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 271

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 41, 43, 56, 110-113; %=95 - по стр. 71, 74, 120-122; %=60 - по стр. 119)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 293

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 435

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 274

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 274
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 274

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	2 310
	
	
	3 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 123, 124)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 123, 124)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 110

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 986

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 271

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 293

	
	Коэффициент удорожания
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 986

	
	НДС 20%
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 597

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75 583

	

	
	Раздел 3.  ЭХЗ

	

	173.
	Е04-01-037-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 3
	0.02
	100 м бурения скважины
	16
	107
	14.41
	7.88
	228
	840
	112
	430
	1 820

	
	
	
	
	11
	30
	
	4.22
	156
	126
	51
	196
	

	
	Объем: 0.4*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	174.
	Ц08-02-471-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный (прим. установка протектора)
	0.1
	10 шт.
	14
	8
	14.41
	7.88
	202
	67
	95
	199
	625

	
	
	
	
	
	5
	
	4.22
	7
	22
	65
	136
	

	

	175.
	С509-0756 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протектор ПМ-10У
	1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 137

	
	
	
	
	
	1 217
	
	4.22
	
	5 137
	
	
	

	

	176.
	Е24-02-110-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
	1
	1 контрольно-измерительный пункт
	81
	26
	14.41
	7.88
	1 172
	203
	130
	1 524
	5 464

	
	
	
	
	
	361
	
	4.22
	
	1 522
	89
	1 043
	

	

	177.
	С999-001 
Колонка СКИП-Г (цена: 7 500/1,2/4.22*1,05)
	1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 563

	
	
	
	
	
	1 555
	
	4.22
	
	6 563
	
	
	

	
	Поправки: М: =7500/1.2/4.22*1.05

	

	178.
	С999-002 
Электроды сравнения ЭНЕС (цена 8 000/1,2/4.22*1,05)
	1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 000

	
	
	
	
	
	1 659
	
	4.22
	
	7 000
	
	
	

	
	Поправки: М: =8000/1.2/4.22*1.05

	

	179.
	Ц08-03-541-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 30 кг
	1
	1 шт.
	22
	7
	14.41
	7.88
	319
	58
	95
	310
	1 158

	
	
	
	
	
	61
	
	4.22
	7
	259
	65
	212
	

	

	180.
	С999-003 
Регулируемый резистр (цена 1 200/1,2/4.22*1,05)
	1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 050

	
	
	
	
	
	249
	
	4.22
	
	1 050
	
	
	

	
	Поправки: М: =1200/1.2/4.22*1.05

	

	181.
	Ц08-02-144-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	0.02
	100 шт.
	2
	
	14.41
	7.88
	34
	
	95
	32
	88

	
	
	
	
	
	
	
	4.22
	
	
	65
	22
	

	

	182.
	Ц08-02-141-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	0.05
	100 м кабеля
	7
	4
	14.41
	7.88
	96
	34
	95
	95
	305

	
	
	
	
	
	4
	
	4.22
	4
	15
	65
	65
	

	

	183.
	С501-8179 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2
	0.005
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	66

	
	
	
	
	
	16
	
	4.22
	
	66
	
	
	

	

	186.
	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	0.08
	100 м трубопровода
	18
	74
	14.41
	7.88
	263
	580
	130
	495
	1 678

	
	
	
	
	8
	
	
	4.22
	118
	1
	89
	339
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ]

	

	187.
	С103-0051 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	8
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 188

	
	
	
	
	
	282
	
	4.22
	
	1 188
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	188.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм
	0.60288
	1 м2
	14
	53
	14.41
	7.88
	203
	419
	130
	425
	1 798

	
	
	
	
	9
	109
	
	4.22
	124
	460
	89
	291
	

	
	Объем: 0.024*3.14*(4+4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	
	
	2 517
	2 201
	
	
	28 127

	
	
	
	
	
	
	
	
	416
	23 409
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	651
	159
	
	
	6 309

	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	5 499
	
	
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 203

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 174, 179, 181, 182)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	636

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 174, 179, 181, 182)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	435

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 380

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	1 866
	2 042
	
	
	20 630

	
	
	
	
	
	
	
	
	398
	16 722
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 173; %=130 - по стр. 176, 186, 188)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 874

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 173; %=89 - по стр. 176, 186, 188)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 869

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 373

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 188

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 188
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 188

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 941

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 510

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 304

	
	Коэффициент удорожания
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 941

	
	НДС 20%
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 788

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 729

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	41 845
	44 338
	
	
	152 080

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 310
	64 023
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	651
	159
	
	
	6 476

	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	5 666
	
	
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 370

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 174, 179, 181, 182)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	636

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 174, 179, 181, 182)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	435

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 547

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	41 194
	25 096
	
	
	122 187

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 122
	55 895
	
	
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 585

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=130 - по стр. 3, 41, 43, 56, 110-113, 176, 186, 188; %=95 - по стр. 7, 13; %=142 - по стр. 71, 74, 120-122; %=104 - по стр. 119; %=112 - по стр. 173)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 915

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4; %=89 - по стр. 3, 41, 43, 56, 110-113, 176, 186, 188; %=50 - по стр. 7, 13; %=95 - по стр. 71, 74, 120-122; %=60 - по стр. 119; %=51 - по стр. 173)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 938

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178 040

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	19 083
	
	
	20 955

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 170
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 123, 124)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 170

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 123, 124)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	702

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 955

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	209 004

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 551

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 373



1
