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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 143 831 руб. Смета на сумму: 143 831 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

 

 

Стройка: г.Челябинск . 

 

Объект: г.Челябинск. Советский район. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-23-69 

(Локальный сметный расчет) 

на г.Челябинск. Советский район. ,ул.Плужная ,20 

Основание: 41 - 3 - 19 - ГСН  С л1 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 24.520 тыс. руб. 143.831 тыс. руб. 

монтажных работ: 3.762 тыс. руб. 16.037 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.134 тыс.чел.ч 0.131 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 1.613 тыс. руб. 21.722 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 

140/пр)". 

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРиЭ) 
 

№ 

поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 
Осн. 

З/п 
Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п 
Матери

ал 

В т.ч. 

з/п 
Материал В т.ч. з/п 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД  НИЗКОГО  ДАВЛЕНИЯ 

 

1. Е27-03-008-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных, 100 м3 конструкций 

0.242 601.35 130.35 471.00 146 32 114   1 184 425 759 

 60.83  15    198 

 Объем: 121*0.2             

 Накладные расходы  142%   67   120.7

% 

 752   

 Сметная прибыль  95%   45   76%  473   
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 Всего с НР и СП     257     2 409   

 

2. Т01-01-01-034  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных 

перевозках щебня (выгрузка 
учитывает затраты на 

штабелирование), 1 т груза 

32.67 4.12  3.50 135  114   994  717 

 0.39  13    173 

 Объем: 121*0.2*1.35             

 в т.ч. Накладные расходы  100%   13   100%  173   

 в т.ч. Сметная прибыль  60%   8   60%  104   

 

3. Т03-21-01-005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза 

32.67 8.33  8.33 272  272   1 278  1 278 

        

 Объем: 121*0.2*1.35             

 

4. Е27-04-001-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований 
из щебня, 100 м3 материала 

основания (в плотном теле) 

0.242 3 905.55 247.46 3 636.32 945 60 880   5 776 807 4 931 

21.77 337.17 5 82   38 1 100 

 Объем: 121*0.2             

 Накладные расходы  142%   202   120.7

% 

 2 302   

 Сметная прибыль  95%   135   76%  1 449   

 Всего с НР и СП     1 282     9 527   

 

5. С408-0003  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 1400, 

фракция 20-40 мм, м3 

32.67 128.00   4 182     18 555   

128.00  4 182    18 555  

 Объем: 121*0.2*1.35             
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6. Е47-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Планировка участка 

механизированным способом, 100 

м2 

1.28 19.99  19.99 26  26   225  225 

 3.93  5    68 

 Накладные расходы  115%   6   97.75

% 

 66   

 Сметная прибыль  90%   5   72%  49   

 Всего с НР и СП     36     340   

 

7. С407-0014  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Земля растительная, м3 

2.1 81.00   170     729   

81.00  170    729  

 Объем: 7*0.3             

 

8. Е01-01-004-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами <драглайн> или 
<обратная лопата> с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.1795 7 121.09 174.52 6 946.57 1 278 31 1 247   8 233 422 7 810 

 1 138.14  204    2 754 

 Накладные расходы  95%   223   80.75

% 

 2 565   

 Сметная прибыль  50%   118   40%  1 270   

 Всего с НР и СП     1 619     12 068   

 

9. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под 
трубопроводы песчаного, 10 м3 

основания 

0.54 1 431.41 105.37 39.04 773 57 21   2 933 767 100 

1 287.00 4.26 695 2   2 065 31 

 Накладные расходы  130%   77   110.5

% 

 882   

 Сметная прибыль  89%   53   71.2%  568   

 Всего с НР и СП     902     4 383   
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10. Е01-02-061-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 

2 (над верхом трубы), 100 м3 
грунта 

0.108 921.46 921.46  100 100    1 342 1 342  

        

 Накладные расходы  80%   80   68%  913   

 Сметная прибыль  45%   45   36%  483   

 Всего с НР и СП     225     2 738   

 

11. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для 

строительных работ средний, м3 

11.88 117.00   1 390     4 131   

117.00  1 390    4 131  

 Объем: 10.8*1.1             

 

12. Е01-01-033-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 

м3 грунта 

0.1567 367.67  367.67 58  58   474  474 

 68.26  11    144 

 Накладные расходы  95%   10   80.75
% 

 116   

 Сметная прибыль  50%   6   40%  58   

 Всего с НР и СП     74     648   

 

13. Е01-02-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2, 100 м3 

уплотненного грунта 

1.567 334.97 135.07 199.90 525 212 313   4 955 2 854 2 101 

 36.97  58    781 

 Накладные расходы  95%   257   80.75

% 

 2 935   

 Сметная прибыль  50%   135   40%  1 454   

 Всего с НР и СП     917     9 344   
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14. Е01-02-061-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 

2 (на входе и выходе газопровода 
из земли), 100 м3 грунта 

0.066 921.46 921.46  61 61    820 820  

        

 Накладные расходы  80%   49   68%  558   

 Сметная прибыль  45%   27   36%  295   

 Всего с НР и СП     137     1 673   

 

15. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для 

строительных работ средний, м3 

7.26 117.00   849     2 524   

117.00  849    2 524  

 Объем: 6.6*1.1             

 

16. Т01-01-01-039  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных 
перевозках грунта растительного 

слоя (земля, перегной), 1 т груза 

41.04 4.98  4.23 203  173   1 508  1 089 

 0.47  19    262 

 Объем: 22.8*1.8             

 в т.ч. Накладные расходы  100%   19   100%  262   

 в т.ч. Сметная прибыль  60%   11   60%  157   

 

17. Т03-21-01-040  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 

расстояние до 40 км, 1 т груза 

41.04 28.91  28.91 1 186  1 186   5 574  5 574 

        

 Объем: 22.8*1.8             

 

18. Е01-01-016-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Работа на отвале, группа грунтов 

2-3, 1000 м3 грунта 

0.0228 398.50 35.99 357.63 9 1 8   78 11 67 

4.88 64.83  1    20 

 Накладные расходы  95%   2   80.75

% 

 25   

 Сметная прибыль  50%   1   40%  12   

 Всего с НР и СП     12     115   
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19. Ц10-06-048-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лента сигнальная, 1 км кабеля 

0.08 504.31 87.77 410.69 40 7 33   285 95 184 

5.85 41.07  3   6 44 

 Объем: 80/1000             

 Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 

 Накладные расходы  100%   10   85%  118   

 Сметная прибыль  65%   7   52%  72   

 Всего с НР и СП     57     475   

 

20. С507-3538  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, 

м 

80 0.30   24     83   

0.30  24    83  

 

 Установка опознавательных столбов  2 шт 

 

21. Е28-03-027-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка указателей  трасс, 100 

шт. 

0.02 1 203.19 794.98 209.02 24 16 4   260 214 24 

199.20 25.80 4 1   22 7 

 Накладные расходы  114%   19   96.9%  214   

 Сметная прибыль  65%   11   52%  115   

 Всего с НР и СП     54     589   

 

22. С401-0025  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя более 40 мм, класс 
В12,5 (М150), м3 

0.14 578.00   81     399   

578.00  81    399  

 Объем: 0.07*2             

 

23. С403-1220  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Столбы оград 2С 24в /бетон В15 

(М200), объем 0,05 м3, расход 
ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. 

2 169.39   339     2 199   

169.39  339    2 199  
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24. С101-4306  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Знаки дорожные на 

оцинкованной подоснове со 

световозвращающей пленкой 
информационные, размером 

200х300 мм, тип 6.13, 
двухсторонние, шт. 

4 99.90   400     1 352   

99.90  400    1 352  

 

 ПОДЗЕМНЫЙ  ГАЗОРОВОД  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

25. Е24-02-031-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка газопроводов из 

полиэтиленовых труб в траншею 
со стационарно установленного 

барабана, диаметр газопровода 
63 мм, 100 м укладки 

0.785 152.57 76.72 70.58 120 60 55   915 812 93 

5.27  4    10  

 Накладные расходы  130%   78   110.5

% 

 897   

 Сметная прибыль  89%   53   71.2%  578   

 Всего с НР и СП     251     2 390   

 

26. С507-3726  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Труба напорная из полиэтилена 
PE 100 для газопроводов ПЭ100 

SDR11, размером 63х5,8 мм 

(ГОСТ Р 50838-95), м 

78.5 32.47   2 549     9 952   

32.47  2 549    9 952  

 

27. Е24-02-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выравнивание концов 

полиэтиленовых труб, диаметр 

труб до 63 мм, 1 конец 

1 6.76 2.43 4.33 7 2 4   50 33 18 

        

 Накладные расходы  130%   3   110.5

% 

 36   

 Сметная прибыль  89%   2   71.2%  23   

 Всего с НР и СП     11     110   
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28. Е24-02-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Механическая резка 

полиэтиленовых труб, диаметр 

труб до 63 мм, 1 конец 

1 0.72 0.49 0.23 1     7 7 1 

        

 Накладные расходы        110.5

% 

 8   

 Сметная прибыль        71.2%  5   

 Всего с НР и СП          20   

 

29. Е16-05-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб 
диаметром до 50 мм, 1 шт. 

1 50.22 16.86 4.81 50 17 5   347 227 29 

28.55  29    91  

 Накладные расходы  128%   22   108.8
% 

 247   

 Сметная прибыль  83%   14   66.4%  151   

 Всего с НР и СП     86     745   

 

30. С302-1836  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Кран шаровой муфтовый 

11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. 

1 240.00   240     1 214   

240.00  240    1 214  

 

31. Е24-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе 

из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, 

диаметр отвода 63 мм, 1 отвод 

2 39.58 16.54 15.14 79 33 30   616 446 95 

7.90  16    76  

 Накладные расходы  130%   43   110.5
% 

 493   

 Сметная прибыль  89%   29   71.2%  318   

 Всего с НР и СП     151     1 426   

 

32. С999-1  

Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 

х 57    5 600*1,05 / 6,31, шт 

2 931.85   1 864     11 760   

931.85  1 864    11 760  
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33. Е24-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе 

из полиэтиленовых труб в 

горизонтальной плоскости, 
диаметр отвода 63 мм, 1 отвод 

2 212.58 16.54 15.14 425 33 30   1 263 446 95 

180.90  362    723  

 Накладные расходы  130%   43   110.5

% 

 493   

 Сметная прибыль  89%   29   71.2%  318   

 Всего с НР и СП     497     2 073   

 

34. С507-0832  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отвод 90° полиэтиленовый с 

удлиненным хвостовиком, 

диаметр 63 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

2 90.12   180     271   

90.12  180    271  

 

35. С507-2625  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Муфты полиэтиленовые с 

закладными 

электронагревателями для труб 
диаметром 63 мм, шт. 

2 173.00   346     647   

173.00  346    647  

 

36. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей 

стальных сварных диаметром 
100-250 мм (заглушка Д=50мм), 

1 т фасонных частей 

0.0002 31 686.43 4 960.28 11 806.75 6 1 2   55 13 15 

14 919.40 1 684.60 3    26 5 

 Объем: 0.2/1000             

 Накладные расходы  130%   1   110.5

% 

 20   

 Сметная прибыль  89%   1   71.2%  13   

 Всего с НР и СП     8     88   

 

37. Е22-03-014-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 

трубопроводам диаметром 50 мм, 
1 фланец 

4 34.40 5.19 28.07 138 21 112   1 032 280 717 

1.15 4.08 5 16   35 220 
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 Накладные расходы  130%   48   110.5

% 

 553   

 Сметная прибыль  89%   33   71.2%  356   

 Всего с НР и СП     219     1 941   

 

38. С507-2834  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Соединения изолирующие 

фланцевые на условное давление 

0,6 мПа для труб диаметром до 50 
мм, компл. 

2 211.17   422     2 929   

211.17  422    2 929  

 

39. Ц39-02-012-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 
диаметр трубопровода 60 мм, 

толщина стенки до 5 мм, 1 
снимок 

2 23.73 16.33 1.71 47 33 3   489 440 14 

5.70  11    35  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  80%   26   68%  299   

 Сметная прибыль  60%   20   48%  211   

 Всего с НР и СП     93     999   

 

 ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ  2 шт 

 

40. Е22-01-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 

испытанием диаметром 100 мм, 1 
км трубопровода 

0.002 8 999.79 4 620.77 3 690.12 18 9 7   183 124 48 

688.91 644.76 1 1   10 17 

 Объем: 1/1000*2             

 Накладные расходы  130%   13   110.5

% 

 156   

 Сметная прибыль  89%   9   71.2%  100   

 Всего с НР и СП     40     439   
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41. С103-0160  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской 

из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 

диаметр 108 мм, толщина стенки 
3,5 мм, м 

2 58.91   118     754   

58.91  118    754  

 Объем: 1*2             

 

42. Е22-05-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Протаскивание в футляр 

стальных труб диаметром 100 мм, 
100 м трубы, уложенной в футляр 

0.02 2 182.56 1 026.30 45.19 44 21 1   405 277 5 

1 111.06  22    124  

 Объем: 1*2             

 Накладные расходы  130%   27   110.5

% 

 306   

 Сметная прибыль  89%   19   71.2%  197   

 Всего с НР и СП     90     908   

 

43. Е24-02-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Изоляция комбинированным 
мастично-ленточным материалом 

типа ленты <Лиам> сварных 
стыков газопроводов условным 

диаметром 50-200 мм, 1 м2 

0.68 292.24 23.40 88.16 199 16 60   970 214 340 

180.68 14.30 123 10   416 131 

 Объем: 0.34*2             

 Накладные расходы  130%   34   110.5

% 

 381   

 Сметная прибыль  89%   23   71.2%  246   

 Всего с НР и СП     256     1 597   

 

 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

44. Е24-02-041-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надземная прокладка стальных 

газопроводов на металлических 

опорах, условный диаметр 
газопровода 50 мм, 100 м 

газопровода 

0.061 2 025.21 232.58 1 591.90 124 14 97   796 191 559 

200.73 205.72 12 13   45 169 
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 Накладные расходы  130%   35   110.5

% 

 398   

 Сметная прибыль  89%   24   71.2%  256   

 Всего с НР и СП     183     1 450   

 

45. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской 

из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 

диаметр 57 мм, толщина стенки 

3,5 мм, м 

6.161 30.20   186     1 190   

30.20  186    1 190  

 Объем: 6.1*1.01             

 

46. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей 

стальных сварных диаметром 
100-250 мм, 1 т фасонных частей 

0.001 17 726.43 4 960.28 11 806.75 18 5 12   150 67 75 

959.40 1 684.60 1 2   8 23 

 Объем: 2*0.5/1000             

 Накладные расходы  130%   9   110.5

% 

 99   

 Сметная прибыль  89%   6   71.2%  64   

 Всего с НР и СП     33     314   

 

47. С507-1973  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отводы 90 град. с радиусом 

кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода 50 мм, 

наружным диаметром 57 мм, 
толщиной стенки 3 мм, шт. 

2 21.50   43     156   

21.50  43    156  

 

48. Ц12-10-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бобышки, штуцеры на условное 

давление до 10 МПа, 100 шт. 

0.01 3 659.44 795.26 430.27 37 8 4   400 107 25 

2 433.91  24    267  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  80%   6   68%  73   

 Сметная прибыль  60%   5   48%  51   

 Всего с НР и СП     48     524   
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49. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности 

0.04 331.98 71.47 10.15 13 3    74 39 2 

250.36 0.12 10    34  

 Объем: (2)*2             

 Накладные расходы  90%   3   76.5%  30   

 Сметная прибыль  70%   2   56%  22   

 Всего с НР и СП     18     126   

 

50. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.04 439.21 43.93 6.80 18 2    76 24 1 

388.48 0.12 16    51  

 Объем: 2*2             

 Накладные расходы  90%   2   76.5%  18   

 Сметная прибыль  70%   1   56%  13   

 Всего с НР и СП     21     108   

 

51. Е24-02-121-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж инвентарного узла для 

очистки и испытания 
газопровода, условный диаметр 

газопровода до 50 мм, 1 узел 

1 108.63 37.94 52.17 109 38 52   786 511 202 

18.52  19    73  

 Накладные расходы  130%   49   110.5

% 

 565   

 Сметная прибыль  89%   34   71.2%  364   

 Всего с НР и СП     192     1 714   

 

52. Е24-02-120-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка полости трубопровода 

продувкой воздухом, условный 

диаметр газопровода до 50 мм, 

100 м трубопровода 

0.118 17.54 4.99 12.55 2 1 1   18 8 10 

 2.43      4 

 Накладные расходы  130%   1   110.5

% 

 13   
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 Сметная прибыль  89%   1   71.2%  9   

 Всего с НР и СП     4     40   

 

53. Е24-02-120-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка полости трубопровода 

продувкой воздухом, условный 
диаметр газопровода до 100 мм, 

100 м трубопровода 

0.8 17.54 4.99 12.55 14 4 10   121 54 67 

 2.43  2    26 

 Накладные расходы  130%   8   110.5

% 

 88   

 Сметная прибыль  89%   5   71.2%  57   

 Всего с НР и СП     27     266   

 

54. Е24-02-123-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Подъем давления при испытании 

воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным 

диаметром до 50 мм, 100 м 
газопровода 

0.118 6.05 0.97 5.07 1  1   6 2 4 

 0.49      1 

 Накладные расходы        110.5

% 

 3   

 Сметная прибыль        71.2%  2   

 Всего с НР и СП          11   

 

55. Е24-02-123-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Подъем давления при испытании 

воздухом газопроводов высокого 

давления (до 0,6 МПа) условным 
диаметром до 100 мм, 100 м 

газопровода 

0.8 7.79 1.46 6.33 6 1 5   50 16 34 

 0.73  1    8 

 Накладные расходы  130%   3   110.5

% 

 27   

 Сметная прибыль  89%   2   71.2%  17   

 Всего с НР и СП     10     94   
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56. Е24-02-124-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выдержка под давлением до 0,6 

МПа при испытании на прочность 

и герметичность газопроводов 
условным диаметром 50-300 мм, 

1 участок испытания газопровода 

1 968.45 170.24 798.21 968 170 798   7 685 2 294 5 391 

 85.12  85    1 147 

 Накладные расходы  130%   332   110.5

% 

 3 802   

 Сметная прибыль  89%   227   71.2%  2 450   

 Всего с НР и СП     1 526     13 937   

 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 21 608 1 069 5 738   111 258 14 389 33 173 

14 745 544   63 000 7 333 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 688 48 40   15 212 642 223 

3 599 3   14 346 44 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 3 564     14 038   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19; %=68 - по стр. 39, 48) 43     490   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=48 - по стр. 39, 48) 31     335   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 762     16 037   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 530 1 004 3 948   83 187 13 520 24 263 

10 573 509   45 405 6 854 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 9 275     41 649   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 4; %=97.75 - по стр. 6; 

%=80.75 - по стр. 8, 12, 13, 18; %=110.5 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 

37, 40, 42-44, 46, 51-56; %=68 - по стр. 10, 14; %=96.9 - по стр. 21; 
%=76.5 - по стр. 49, 50) 

1 722     19 714   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 4; %=72 - по стр. 6; %=40 - 
по стр. 8, 12, 13, 18; %=71.2 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 

42-44, 46, 51-56; %=36 - по стр. 10, 14; %=52 - по стр. 21; %=56 - по стр. 
49, 50) 

1 080     11 636   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 18 332     114 537   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 594 17 5   3 505 227 29 

573    3 249  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 29) 22     247   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 29) 14     151   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 630     3 903   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 796  1 745   9 354  8 658 

 32    435 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 16) 32     435   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 16) 19     261   
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 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 796     9 354   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 24 520     143 831   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 787     20 451   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 125     12 122   

 % НР 111     94   

 % СП 70     56   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 21 608 1 069 5 738   111 258 14 389 33 173 

14 745 544   63 000 7 333 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 688 48 40   15 212 642 223 

3 599 3   14 346 44 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 3 564     14 038   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19; %=68 - по стр. 39, 48) 43     490   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=48 - по стр. 39, 48) 31     335   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 762     16 037   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 530 1 004 3 948   83 187 13 520 24 263 

10 573 509   45 405 6 854 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 9 275     41 649   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 4; %=97.75 - по стр. 6; 

%=80.75 - по стр. 8, 12, 13, 18; %=110.5 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 
37, 40, 42-44, 46, 51-56; %=68 - по стр. 10, 14; %=96.9 - по стр. 21; 

%=76.5 - по стр. 49, 50) 

1 722     19 714   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 4; %=72 - по стр. 6; %=40 - 

по стр. 8, 12, 13, 18; %=71.2 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 

42-44, 46, 51-56; %=36 - по стр. 10, 14; %=52 - по стр. 21; %=56 - по стр. 
49, 50) 

1 080     11 636   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 18 332     114 537   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 594 17 5   3 505 227 29 

573    3 249  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 29) 22     247   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 29) 14     151   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 630     3 903   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 796  1 745   9 354  8 658 

 32    435 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 16) 32     435   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 16) 19     261   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 796     9 354   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 24 520     143 831   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 787     20 451   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 125     12 122   

 % НР 111     94   
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 % СП 70     56   
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