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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 274 329 руб. Смета на сумму: 274 329 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

 

 

Стройка: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, СНТ "Кузнец №1", участок №84 

 

Объект: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, СНТ "Кузнец №1", участок №84 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1 

(Локальный сметный расчет) 

на 174001-32-ГСН "Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Челябинск, СНТ "Кузнец №1"участок №84 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 42655.91 руб. 274329 руб. 

монтажных работ: 7151.17 руб. 37721 руб. 

Hормативная трудоемкость: 312.26151 чел.ч 312.26151 чел.ч 

Сметная заработная плата: 3570.93 руб. 51068 руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". 

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 Раздел 1.  Земляные работы 

 

1. Е01-01-004-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
<драглайн> или <обратная лопата> с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта 

0.1303 7 121.09 174.52 6 946.57 927.88 22.74 905.14 6 397 325 6 072 

 1 138.14  148.30  2 121 

 

2. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3, 100 м3 грунта 

0.039 2 934.34 2 934.34  114.44 114.44  1 637 1 637  
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 Начисления: Н5= 1.2 

 

3. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под трубопроводы 

песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 
основания 

0.958 144.41 105.37 39.04 138.34 100.94 37.40 1 625 1 444 181 

 4.26  4.08  58 

 

4. Е01-02-061-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0.2136 921.46 921.46  196.82 196.82  2 816 2 816  

      

 Объем: 19.16+2.2           

 

5. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для строительных работ 
средний, м3 

34.034 117.00   3 981.98   12 493   

117.00  3 981.98  12 493  

 Объем: (9.58+19.16+2.2)*1.1           

 

6. Е01-01-033-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.0571 418.69  418.69 23.91  23.91 200  200 

 77.73  4.44  63 

 

7. Е01-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 
уплотненного грунта 

0.571 399.93 161.27 238.66 228.36 92.08 136.27 2 285 1 317 968 

 44.14  25.20  360 

 

8. Е01-02-060-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка вручную неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в транспортные средства, 
группа грунтов 3, 100 м3 

0.3399 790.92 790.92  268.83 268.83  3 846 3 846  
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9. Т03-21-01-005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 
км, 1 т груза 

61.182 8.33  8.33 509.65  509.65 2 394  2 394 

      

 Объем: 33.99*1.8           

 

10. Е01-01-016-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 

грунта 

0.0339
9 

398.50 35.99 357.63 13.55 1.22 12.16 120 17 102 

4.88 64.83 0.17 2.20 1 32 

 

11. Е01-02-066-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Крепление инвентарными щитами стенок траншей 

шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и 
мокрых, 100 м2 креплений 

3.723 467.82 280.28 83.26 1 741.68 1 043.48 309.96 19 766 14 927 1 878 

104.28 4.74 388.23 17.63 2 961 252 

 

12. С203-0511  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 

16.381
2 

66.00   1 081.16   6 452   

66.00  1 081.16  6 452  

 Объем: 372.3*0.22*0.2           

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 9 226.60 1 840.55 1 934.49 60 031 26 329 11 795 

5 451.54 201.85 21 907 2 886 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 8 716.95 1 840.55 1 424.84 57 637 26 329 9 401 

5 451.54 201.85 21 907 2 886 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 5 063.14   18 945   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=68 - по стр. 2, 4, 8, 11; 
%=111 - по стр. 3) 

1 730.86   21 063   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=36 - по стр. 2, 4, 8, 11; %=71 - 

по стр. 3) 

980.10   11 213   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 11 427.91   89 913   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 509.65  509.65 2 394  2 394 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 509.65   2 394   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 11 937.56   92 307   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 730.86   21 063   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 980.10   11 213   

 % НР 84.75   72   

 % СП 47.99   38   
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 Раздел 2.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм 

 

 Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее 

 

13. Е24-02-031-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в 

траншею со стационарно установленного 
барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м 
укладки 

1.369 152.57 76.72 70.58 208.87 105.03 96.62 1 682 1 502 162 

5.27  7.22  19  

 

14. С507-3726  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для 

газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм 
(ГОСТ Р 50838-95), м 

136.9 32.47   4 445.14   20 078   

32.47  4 445.14  20 078  

 

15. Е24-02-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Механическая резка полиэтиленовых труб, 
диаметр труб до 63 мм, 1 конец 

3 0.72 0.49 0.23 2.15 1.46 0.70 24 21 3 

      

 

16. Е24-02-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выравнивание концов полиэтиленовых труб, 
диаметр труб до 63 мм, 1 конец 

3 6.76 2.43 4.33 20.29 7.30 13.00 157 104 53 

      

 

17. Е24-02-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Сварка <встык> полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом при ручном 
управлении процессом сварки, диаметр труб 63 
мм, 1 соединение 

2 27.38 11.78 15.61 54.77 23.55 31.21 402 337 65 

      

 

18. Е24-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе из 

полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод 

2 39.58 16.54 15.14 79.16 33.09 30.27 644 473 95 

7.90  15.80  76  
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19. С507-0817  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными 
электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. 

2 302.06   604.12   1 495   

302.06  604.12  1 495  

 

20. Ц10-06-048-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля 

0.1369 504.31 87.77 410.69 69.04 12.02 56.22 498 172 314 

5.85 41.07 0.80 5.62 11 80 

 Объем: 136.9/1000           

 Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 

 

21. С507-3538  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м 

136.9 0.30   41.07   189   

0.30  41.07  189  

 

 Установка опознавательных табличек 

 

22. Е27-09-012-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка табличек, 100 знаков 

0.01 1 232.94 743.82  12.33 7.44  143 106  

489.12  4.89  36  

 

23. С101-4306  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой информационные, 
размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, 
шт. 

1 99.90   99.90   319   

99.90  99.90  319  

 

24. С101-3911  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт. 

0.4 6.74   2.70   12   

6.74  2.70  12  

 Объем: 4*1           

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 5 639.54 189.89 228.02 25 643 2 715 692 

5 221.64 5.62 22 235 80 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 5 159.37 12.02 56.22 22 260 172 314 

5 091.13 5.62 21 773 80 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 5 090.33   21 762   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 20) 17.64   214   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20) 11.47   131   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 5 188.48   22 605   
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 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 480.17 177.87 171.80 3 383 2 543 378 

130.51  462  

 .       МАТЕРИАЛОВ - 102.60   331   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 13, 15-18; %=121 - по стр. 22) 232.12   2 833   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 13, 15-18; %=76 - по стр. 22) 158.75   1 811   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 871.04   8 027   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 6 059.52   30 632   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 249.76   3 047   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 170.22   1 942   

 % НР 127.75   109   

 % СП 87.06   69   

 

 Раздел 3.  Прокладка стального участка газопровода низкого давления 

 

 Монтаж опоры из трубы Д133*4,0, высотой от 3.8м 

 

25. Е11-01-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади 
уплотнения 

0.0008 777.61 81.62 73.11 0.62 0.07 0.06 4 1  

622.88 11.18 0.50 0.01 2  

 

26. Е06-01-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и 
железобетона в деле 

0.004 13 567.93 4 717.28 3 946.94 54.27 18.87 15.79 497 270 97 

4 903.70 563.57 19.61 2.25 130 32 

 Объем: 0.4*1           

 

27. С401-0006  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 

0.408 612.00   249.70   1 187   

612.00  249.70  1 187  

 Объем: (0.4*1.02)*1           

 

28. Е09-08-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание, 100 
столбов 

0.01 467.79 384.20 83.59 4.68 3.84 0.84 60 55 5 
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29. С103-0922  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм 
толщина стенки 4 мм, м 

4.5 82.90   373.05   2 371   

82.90  373.05  2 371  

 

30. Е09-03-039-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений 
массой до 0,1 т, 1 т конструкций 

0.0070

184 

1 501.65 920.12 284.27 10.54 6.46 2.00 121 92 16 

297.26 1.80 2.09 0.01 13  

 Объем: 

(2.44+3.537+0.847+4*0.0376+4*0.0110)/1000 

          

 

31. С201-0778  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы до 0,1 т, т 

0.0070
184 

11 820.00   82.96   507   

11 820.00  82.96  507  

 Объем: 
(2.44+3.537+0.847+4*0.0376+4*0.0110)/1000 

          

 

32. Е13-06-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой 
поверхности 

1.5869

56 

9.70 9.70  15.40 15.40  220 220  

      

 Объем: 0.133*3.14*3.8           

 

33. Е13-07-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм 
уайт-спиритом, 100 м2 обезжириваемой 
поверхности 

0.0158
6956 

477.20 100.33 3.20 7.57 1.59 0.05 57 23  

373.66 0.12 5.93  34  

 Объем: 0.133*3.14*3.8           

 

34. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических поверхностей за два 
раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.0158

6956 

680.28 157.24 22.32 10.80 2.50 0.35 62 36 2 

500.72 0.27 7.95  25  

 Объем: (0.133*3.14*3.8)           
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 Начисления: Н3= 2.2, Н4= 2.2, Н5= 2.2, Н48= 2 

 

35. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.0158
6956 

888.56 96.65 14.96 14.10 1.53 0.24 62 22 1 

776.96 0.27 12.33  39  

 Объем: (0.133*3.14*3.8)           

 Начисления: Н3= 2.2, Н4= 2.2, Н5= 2.2, Н48= 2 

 

 Надземный стальной газопровод 

 

36. Е24-02-041-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надземная прокладка стальных газопроводов на 
металлических опорах, условный диаметр 
газопровода 50 мм, 100 м газопровода 

0.097 2 012.34 232.58 1 591.90 195.20 22.56 154.41 1 293 323 907 

187.86 205.72 18.22 19.96 63 285 

 

37. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,5 мм, м 

9.7 30.20   292.94   1 859   

30.20  292.94  1 859  

 

38. Е16-02-003-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода 

0.002 496.22 375.87 67.61 0.99 0.75 0.14 12 11 1 

52.75 2.45 0.11  1  

 

39. С103-0014  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой черные обыкновенные 
(неоцинкованные), диаметр условного прохода 
20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м 

0.2 12.30   2.46   12   

12.30  2.46  12  

 

40. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей 

0.0016 17 726.43 4 960.28 11 806.75 28.36 7.94 18.89 246 113 122 

959.40 1 684.60 1.54 2.70 11 39 



< 27 * 1 * 1.1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Объем: 0.8*2/1000           

 

41. С302-1241  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Изолирующий сгон диаметром 50 мм, шт. 

2 43.00   86.00   371   

43.00  86.00  371  

 

42. Е24-01-033-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. 

1 17.90 15.83  17.90 15.83  236 226  

2.07  2.07  10  

 

43. С302-1836  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 
мм, шт. 

1 240.00   240.00   1 048   

240.00  240.00  1 048  

 

44. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.02 339.12 78.62 10.15 6.78 1.57 0.20 39 22 1 

250.36 0.12 5.01  16  

 Начисления: Н5= 1.1 

 

45. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.02 443.60 48.32 6.80 8.87 0.97 0.14 39 14 1 

388.48 0.12 7.77  25  

 Начисления: Н5= 1.1 

 

 Подземный стальной участок на выходе из земли 

 

46. Е24-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе из 
полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод 

2 212.58 16.54 15.14 425.16 33.09 30.27 1 295 473 95 

180.90  361.80  728  

 

47. С999-001  

Цокольный ввод (выход газопровода из земли) 
57*3.5 в футляре  прайс ООО "УралГазВода. 
Цена с НДС 4700 руб. (4700/1.2/6.55*1.05), шт 

2 634.65   1 269.30   8 314   

634.65  1 269.30  8 314  
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48. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей 

0.0022

94 

17 726.43 4 960.28 11 806.75 40.66 11.38 27.08 353 163 174 

959.40 1 684.60 2.20 3.86 16 55 

 Объем: (0.411+0.083+0.6*3)/1000           

 

49. С507-4395  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные 
приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным 
диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт. 

3 16.47   49.41   197   

16.47  49.41  197  

 

50. С301-3348  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм, 
шт. 

1 10.08   10.08   28   

10.08  10.08  28  

 

51. С301-3346  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм, 
шт. 

1 5.76   5.76   16   

5.76  5.76  16  

 

 Устройство футляра на выходе из земли 

 

52. С103-0155  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4,0 мм, м 

1.4 54.70   76.58   487   

54.70  76.58  487  

 Объем: 0.7*2           

 

53. Е22-01-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 
км трубопровода 

0.0014 9 108.27 4 620.77 3 798.60 12.75 6.47 5.32 134 92 35 

688.91 644.76 0.96 0.90 7 13 

 Объем: 0.7*2/1000           

 



< 27 * 1 * 1.1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

54. Е22-05-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в 
футляр 

0.014 2 182.56 1 026.30 45.19 30.56 14.37 0.63 300 205 3 

1 111.06  15.55  91  

 Объем: 0.7*2           

 

55. Е24-02-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Изоляция комбинированным мастично-ленточным 

материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков 
газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 
м2 

3.9124
4 

292.24 23.40 88.16 1 143.37 91.55 344.92 5 666 1 308 1 954 

180.68 14.30 706.91 55.95 2 403 800 

 Объем: (0.89*3.14*0.7)*2           

 

56. Е22-05-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром 400 мм, 1 футляр 

2 55.71 7.31 12.82 111.42 14.62 25.64 647 209 92 

35.58  71.17  346  

 Объем: 1.0*2           

 Начисления: Н3= 0.223, Н4= 0.223, Н5= 0.223, Н48= 0.223 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 4 878.24 271.36 626.97 27 740 3 878 3 506 

3 979.96 85.64 20 357 1 224 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 318.71   8 511   

1 318.71  8 511  

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 1 318.71   8 511   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 318.71   8 511   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 373.49 260.31 623.99 12 337 3 720 3 484 

1 489.22 85.63 5 133 1 224 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 249.70   1 187   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 25; %=89 - по стр. 26; %=77 - по стр. 
32-35, 44, 45; %=111 - по стр. 36, 40, 42, 46, 50, 59-62) 

435.01   5 307   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25; %=52 - по стр. 26; %=56 - по стр. 32-35, 
44, 45; %=71 - по стр. 36, 40, 42, 46, 50, 59-62) 

298.33   3 402   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 106.83   21 046   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 98.18 10.30 2.84 688 147 21 

85.05 0.01 520  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 28, 30) 9.28   113   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28, 30) 8.76   100   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 116.22   901   
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 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 087.86 0.75 0.14 6 204 11 1 

1 086.98  6 193  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 38) 0.96   12   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 38) 0.62   7   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 089.44   6 223   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 5 631.20   36 681   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 445.25   5 432   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 307.71   3 509   

 % НР 124.72   106   

 % СП 86.19   69   

 

 Раздел 4.  Испытания газопровода низкого давления 

 

57. Е24-02-121-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж инвентарного узла для очистки и 
испытания газопровода, условный диаметр 
газопровода до 50 мм, 1 узел 

1 108.63 37.94 52.17 108.63 37.94 52.17 815 542 202 

18.52  18.52  71  

 

58. Е24-02-120-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка полости трубопровода продувкой 
воздухом, условный диаметр газопровода до 50 
мм, 100 м трубопровода 

0.141 17.54 4.99 12.55 2.47 0.70 1.77 23 10 13 

 2.43  0.34  5 

 Объем: 4.4+9.7           

 

59. Е24-02-120-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка полости трубопровода продувкой 

воздухом, условный диаметр газопровода до 100 
мм, 100 м трубопровода 

1.369 17.54 4.99 12.55 24.01 6.83 17.18 220 98 122 

 2.43  3.33  48 

 

60. Е24-02-122-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Подъем давления при испытании воздухом 
газопроводов низкого и среднего давления (до 
0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м 
газопровода 

0.141 6.05 0.97 5.07 0.85 0.14 0.72 7 2 5 

 0.49  0.07  1 

 Объем: 9.7+4.4           
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61. Е24-02-122-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Подъем давления при испытании воздухом 
газопроводов низкого и среднего давления (до 
0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м 
газопровода 

1.369 7.79 1.46 6.33 10.66 2.00 8.66 89 29 61 

 0.73  1.00  14 

 

62. Е24-02-124-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при 
испытании на прочность и герметичность 
газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 
участок испытания газопровода 

1 968.45 170.24 798.21 968.45 170.24 798.21 8 007 2 434 5 573 

 85.12  85.12  1 217 

 

63. С6.2.11  

Проверка качества изоляции газопровода 
приборами АНПИ (прейскурант АО 
Челябинскгоргаз в текущих ценах 
https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_s
varka_f.pdf ), 10 мп 

0.44 73.71   32.43   212   

73.71  32.43  212  

 

64. Ц39-02-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Визуальный и измерительный контроль сварных 
соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 
стык 

20 1.43 1.40  28.60 28.04  409 401  

0.03  0.56  8  

 Начисления: Н17= 2 

 

65. Ц39-02-012-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, 
толщина стенки до 5 мм, 1 снимок 

6 23.73 16.33 1.71 142.40 97.98 10.24 1 557 1 401 42 

5.70  34.18  114  

 Объем: 3*2           

 Начисления: Н17= 2 

 

66. Ц39-02-015-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Гаммаграфический контроль трубопровода через 

две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, 
толщина стенки до 11 мм, 1 снимок 

4 43.17 16.33 19.35 172.68 65.32 77.41 1 254 934 224 

7.49  29.95  95  

 Объем: 2*2           

 Начисления: Н17= 2 
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 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 1 491.18 409.19 966.36 12 593 5 851 6 242 

115.64 89.86 500 1 285 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 376.11 191.34 87.65 3 432 2 736 266 

97.12  429  

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 32.43   212   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 74-76) 153.07   1 860   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74-76) 114.80   1 313   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 643.98   6 605   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 115.07 217.85 878.71 9 161 3 115 5 976 

18.52 89.86 71 1 285 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 63-65, 67, 68, 70) 400.02   4 884   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 63-65, 67, 68, 70) 273.86   3 124   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 788.95   17 169   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 2 432.93   23 774   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 553.09   6 744   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 388.66   4 437   

 % НР 110.83   95   

 % СП 77.88   62   

 

 Раздел 5.  Благоустройство 

 

 Восстановление асфальтового покрытия 4.31м3/95.8м2 

 

67. Е27-03-008-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных, 100 м3 конструкций 

0.0431 5 022.61 1 889.70 3 132.91 216.47 81.45 135.03 2 106 1 164 942 

 561.32  24.19  346 

 

68. Е27-03-008-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 
м3 конструкций 

0.2203
4 

601.35 130.35 471.00 132.50 28.72 103.78 1 158 411 748 

 60.83  13.40  192 

 Объем: 95.8*(0.19+0.04)           
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69. Е27-04-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 
1000 м2 основания 

0.0958 31 936.20 385.21 5 678.70 3 059.49 36.90 544.02 15 638 528 3 597 

25 872.30 793.83 2 478.57 76.05 11 514 1 088 

 

70. Е27-04-005-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 
27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 
м2 основания 

0.3832 1 855.10  267.50 710.87  102.51 3 436  639 

1 587.60 36.44 608.37 13.96 2 796 200 

 Объем: 95.8*4           

 

71. Е27-06-024-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка и полупропитка с применением битума 

щебеночных покрытий толщиной 5 см, 1000 м2 
покрытия и основания 

0.0958 34 167.00 667.51 2 443.85 3 273.20 63.95 234.12 16 307 914 1 467 

31 055.64 325.02 2 975.13 31.14 13 926 445 

 

72. Е27-06-024-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

На каждый 1 см изменения толщины щебеночных 
покрытий или оснований добавлять или 
исключать к расценкам 27-06-024-01, 
27-06-024-02, 1000 м2 покрытия и основания 

-0.095
8 

4 830.72 3.33 106.29 -462.78 -0.32 -10.18 -2 160 -5 -61 

4 721.10 16.03 -452.28 -1.54 -2 095 -22 

 

73. Е27-06-020-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 

0.0958 3 218.43 465.73 2 507.40 308.33 44.62 240.21 2 363 638 1 559 

245.30 317.70 23.50 30.44 166 435 

 

74. Е27-06-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать к расценке 
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия 

0.5748 8.92 1.09 3.59 5.13 0.63 2.06 28 9 8 

4.24  2.44  11  

 Объем: 95.8*6           
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75. С410-0006  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т 

14.501 511.00   7 410.01   34 605   

511.00  7 410.01  34 605  

 Объем: 8.279+6.222           

 

76. Т01-01-01-034  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных перевозках щебня 

(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование), 1 т груза 

9.051 4.12  3.50 37.33  31.65 283  201 

 0.39  3.55  51 

 Объем: 4.31*2.1           

 

77. Т01-01-02-034  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разгрузка при автомобильных перевозках щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование), 1 т груза 

9.051 5.75  2.79 52.03  25.26 477  95 

 1.85  16.73  239 

 Объем: 4.31*2.1           

 

78. Т03-21-01-003  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 
км, 1 т груза 

9.051 5.98  5.98 54.12  54.12 254  254 

      

 Объем: 4.31*2.1           

 

80. Е27-06-022-23  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство одиночной шероховатой 
поверхностной обработки из щебня фракции 
15-20 мм при ширине покрытия 7,0, 1000 м2 
готового покрытия 

0.0958 1 044.09 67.82 967.48 100.02 6.50 92.68 479 93 382 

8.79 68.90 0.84 6.60 4 94 

 

81. С408-0002  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 1400, фракция 10-20 мм, м3 

1.1998 132.00   158.37   801   

132.00  158.37  801  
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82. С101-4959  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1, т 

0.1928
25 

2 371.33   457.25   2 296   

2 371.33  457.25  2 296  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 15 512.34 262.45 1 555.26 78 071 3 752 9 831 

13 662.20 214.52 64 024 3 068 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 368.86 262.45 1 444.23 77 057 3 752 9 281 

13 662.20 194.24 64 024 2 778 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 8 025.63   37 702   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 79-86, 91) 648.50   7 901   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 79-86, 91) 433.86   4 963   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 16 451.22   89 921   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 143.48  111.03 1 014  550 

 20.28  290 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 88, 89) 20.28   290   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 88, 89) 12.17   174   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 143.48   1 014   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 16 594.70   90 935   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 648.50   7 901   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 433.86   4 963   

 % НР 135.96   116   

 % СП 90.96   73   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 36 747.90 2 973.44 5 311.10 204 078 42 525 32 066 

28 430.98 597.49 129 023 8 543 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 6 854.19 203.36 143.87 34 203 2 908 580 

6 506.96 5.62 30 713 80 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 6 441.47   30 485   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 20; %=68 - по стр. 74-76) 170.71   2 074   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20; %=48 - по стр. 74-76) 126.27   1 444   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 7 151.17   37 721   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 28 054.54 2 759.03 4 543.57 159 575 39 459 28 520 

20 751.99 571.58 91 597 8 173 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 13 441.07   58 165   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=68 - по стр. 2, 4, 8, 11; 
%=111 - по стр. 3, 13, 15-18, 36, 40, 42, 46, 50, 59-65, 67, 68, 70; %=121 - по стр. 22, 
79-86, 91; %=105 - по стр. 25; %=89 - по стр. 26; %=77 - по стр. 32-35, 44, 45) 

3 446.51   41 988   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=36 - по стр. 2, 4, 8, 11; %=71 - 
по стр. 3, 13, 15-18, 36, 40, 42, 46, 50, 59-65, 67, 68, 70; %=76 - по стр. 22, 79-86, 91; 
%=60 - по стр. 25; %=52 - по стр. 26; %=56 - по стр. 32-35, 44, 45) 

2 144.90   24 513   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 33 645.95   226 076   
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 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 98.18 10.30 2.84 688 147 21 

85.05 0.01 520  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 28, 30) 9.28   113   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28, 30) 8.76   100   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 116.22   901   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 087.86 0.75 0.14 6 204 11 1 

1 086.98  6 193  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 38) 0.96   12   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 38) 0.62   7   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 089.44   6 223   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 653.13  620.68 3 408  2 944 

 20.28  290 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 88, 89) 20.28   290   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 88, 89) 12.17   174   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 653.13   3 408   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 42 655.91   274 329   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 627.46   44 187   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 280.55   26 064   

 % НР 101.58   87   

 % СП 63.86   51   

 

Составил: Блинков Денис Валерьевич 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: Блинков Денис Валерьевич 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


