	< 06-02-20-СМ * 1 * 1 >
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т


	[bookmark: _GoBack]

	Стройка:
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Курчатовский район, ул. Логовая, восточнее участка 70-а. Технологическое присоединение.

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	29.710
	тыс. руб.
	203.448
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.839
	тыс. руб.
	15.066
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.237
	тыс.чел.ч
	0.237
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2.734
	тыс. руб.
	39.100
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

	

	1.
	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.3
	770.04
	182.78
	587.26
	231
	55
	176
	2 040
	784
	1 257

	
	
	
	
	
	71.36
	
	
	21
	
	
	306

	
	Объем: 100*0.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.131
	6 394.65
	
	6 394.65
	838
	
	838
	5 619
	
	5 619

	
	
	
	
	
	1 047.71
	
	
	137
	
	
	1 963

	

	3.
	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (подчистка дна траншеи) Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.05
	2 934.34
	2 934.34
	
	147
	147
	
	2 098
	2 098
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	

	4.
	Е01-02-066-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.7
	467.82
	280.28
	83.26
	327
	196
	58
	3 716
	2 807
	353

	
	
	
	
	104.28
	4.74
	
	73
	3
	
	557
	47

	

	5.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного на высоту 0,1м, 10 м3 основания
	0.6
	1 431.41
	105.37
	39.04
	859
	63
	23
	3 441
	904
	113

	
	
	
	
	1 287.00
	4.26
	
	772
	3
	
	2 423
	37

	

	6.
	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присыпка газопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы малосжимаемым грунтом с подбивкой пазух, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.12
	921.46
	921.46
	
	111
	111
	
	1 582
	1 582
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	13.2
	117.00
	
	
	1 544
	
	
	4 845
	
	

	
	
	
	
	117.00
	
	
	1 544
	
	
	4 845
	

	
	Объем: 12*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.1108
	418.69
	
	418.69
	46
	
	46
	389
	
	389

	
	
	
	
	
	77.73
	
	
	9
	
	
	123

	

	9.
	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	3.558
	399.93
	161.27
	238.66
	1 423
	574
	849
	14 239
	8 208
	6 031

	
	
	
	
	
	44.14
	
	
	157
	
	
	2 246

	

	10.
	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншеи песком с послойным трамбованием на опуске в землю и выходе газопровода из земли, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.072
	921.46
	921.46
	
	66
	66
	
	949
	949
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	7.92
	117.00
	
	
	927
	
	
	2 907
	
	

	
	
	
	
	117.00
	
	
	927
	
	
	2 907
	

	
	Объем: 7.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.072
	334.97
	135.07
	199.90
	24
	10
	14
	241
	139
	102

	
	
	
	
	
	36.97
	
	
	3
	
	
	38

	

	13.
	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	45.36
	4.98
	
	4.23
	226
	
	192
	1 706
	
	1 215

	
	
	
	
	
	0.47
	
	
	21
	
	
	307

	
	Объем: 25.2*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза
	40.2
	4.12
	
	3.50
	167
	
	141
	1 251
	
	891

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	16
	
	
	225

	
	Объем: 100*0.30*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Т03-21-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза
	85.56
	28.91
	
	28.91
	2 474
	
	2 474
	11 620
	
	11 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 45.36+40.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0552
	398.50
	35.99
	357.63
	22
	2
	20
	194
	28
	165

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	
	4
	
	1
	51

	
	Объем: 30+25.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е01-01-036-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.2
	21.99
	
	21.99
	4
	
	4
	37
	
	37

	
	
	
	
	
	4.08
	
	
	1
	
	
	12

	

	18.
	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.1
	31 936.20
	385.21
	5 678.70
	3 194
	39
	568
	16 324
	551
	3 754

	
	
	
	
	25 872.30
	793.83
	
	2 587
	79
	
	12 018
	1 135

	

	19.
	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания
	1.5
	1 855.10
	
	267.50
	2 783
	
	401
	13 449
	
	2 503

	
	
	
	
	1 587.60
	36.44
	
	2 381
	55
	
	10 947
	782

	
	Объем: 100*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, 1000 м2 основания
	0.1
	2 016.28
	190.90
	515.38
	202
	19
	52
	1 231
	273
	290

	
	
	
	
	1 310.00
	59.80
	
	131
	6
	
	668
	86

	

	
	Установка опознавательных знаков

	

	21.
	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.
	0.01
	4 815.97
	759.42
	3 046.09
	48
	8
	30
	340
	109
	195

	
	
	
	
	1 010.46
	349.16
	
	10
	3
	
	36
	50

	

	22.
	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт.
	1
	169.39
	
	
	169
	
	
	1 100
	
	

	
	
	
	
	169.39
	
	
	169
	
	
	1 100
	

	

	23.
	С401-0104 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3
	0.07
	589.00
	
	
	41
	
	
	200
	
	

	
	
	
	
	589.00
	
	
	41
	
	
	200
	

	
	Объем: 0.07*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков
	0.01
	1 232.94
	743.82
	
	12
	7
	
	143
	106
	

	
	
	
	
	489.12
	
	
	5
	
	
	36
	

	

	25.
	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.
	1.2
	6.74
	
	
	8
	
	
	37
	
	

	
	
	
	
	6.74
	
	
	8
	
	
	37
	

	
	Объем: 3*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка, 100 шт.
	0.03
	4 590.00
	
	
	138
	
	
	816
	
	

	
	
	
	
	4 590.00
	
	
	138
	
	
	816
	

	

	27.
	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 (Сигнальная лента "ГАЗ"), 1 км кабеля
	0.06
	500.21
	87.77
	410.69
	30
	5
	25
	215
	75
	138

	
	
	
	
	1.76
	41.07
	
	
	2
	
	2
	35

	
	Объем: 60/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3

	

	28.
	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	60
	0.30
	
	
	18
	
	
	83
	
	

	
	
	
	
	0.30
	
	
	18
	
	
	83
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	16 078
	1 302
	5 911
	90 812
	18 613
	34 672

	
	
	
	8 804
	520
	
	36 676
	7 443

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	48
	5
	25
	298
	75
	138

	
	
	
	18
	2
	
	85
	35

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	18
	
	
	83
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 27)
	7
	
	
	94
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27)
	5
	
	
	57
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	60
	
	
	449
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 164
	1 297
	3 079
	75 937
	18 538
	20 808

	
	
	
	8 786
	481
	
	36 591
	6 876

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 827
	
	
	9 905
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 2, 8, 9, 12, 16, 17; %=68 - по стр. 3, 4, 6, 10; %=111 - по стр. 5; %=121 - по стр. 18-21, 24)
	1 742
	
	
	21 208
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 8, 9, 12, 16, 17; %=36 - по стр. 3, 4, 6, 10; %=71 - по стр. 5; %=76 - по стр. 18-21, 24)
	993
	
	
	11 358
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 899
	
	
	108 503
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 866
	
	2 807
	14 577
	
	13 726

	
	
	
	
	37
	
	
	532

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13, 14)
	37
	
	
	532
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13, 14)
	22
	
	
	319
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 866
	
	
	14 577
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	18 825
	
	
	123 529
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 749
	
	
	21 302
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	998
	
	
	11 415
	
	

	
	          %НР
	96
	
	
	82
	
	

	
	          %СП
	55
	
	
	44
	
	

	

	
	Раздел 2.  МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА

	

	29.
	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки
	0.6
	152.57
	76.72
	70.58
	92
	46
	42
	737
	658
	71

	
	
	
	
	5.27
	
	
	3
	
	
	8
	

	

	30.
	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	60
	32.47
	
	
	1 948
	
	
	8 800
	
	

	
	
	
	
	32.47
	
	
	1 948
	
	
	8 800
	

	

	31.
	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	1
	0.72
	0.49
	0.23
	1
	
	
	8
	7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	1
	6.76
	2.43
	4.33
	7
	2
	4
	52
	35
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (прим. к ЦВПС), 1 отвод
	2
	212.58
	16.54
	15.14
	425
	33
	30
	1 295
	473
	95

	
	
	
	
	180.90
	
	
	362
	
	
	728
	

	

	34.
	С999-1 
Цокольный ввод ЦВПС - Г  = 57 х 63  ПЭ - 100 SDR 11 2,5 х 1,5 м    5 600 / 6,55 *1,05, шт
	2
	907.41
	
	
	1 815
	
	
	11 760
	
	

	
	
	
	
	907.41
	
	
	1 815
	
	
	11 760
	

	

	35.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.002
	17 726.43
	4 960.28
	11 806.75
	35
	10
	24
	308
	142
	152

	
	
	
	
	959.40
	1 684.60
	
	2
	3
	
	14
	48

	
	Объем: 2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С507-1974 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.
	1
	22.80
	
	
	23
	
	
	83
	
	

	
	
	
	
	22.80
	
	
	23
	
	
	83
	

	

	37.
	С507-2277 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт.
	1
	42.50
	
	
	43
	
	
	37
	
	

	
	
	
	
	42.50
	
	
	43
	
	
	37
	

	

	38.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.68
	292.24
	23.40
	88.16
	199
	16
	60
	985
	227
	340

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	123
	10
	
	418
	139

	

	39.
	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода
	0.04
	351.53
	232.58
	110.88
	14
	9
	4
	155
	133
	20

	
	
	
	
	8.06
	6.32
	
	
	
	
	2
	4

	

	40.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	4.04
	30.20
	
	
	122
	
	
	774
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	122
	
	
	774
	

	

	41.
	Е16-02-003-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.002
	4 042.00
	375.87
	67.61
	8
	1
	
	45
	11
	1

	
	
	
	
	3 598.53
	2.45
	
	7
	
	
	33
	

	

	42.
	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	4
	34.40
	5.19
	28.07
	138
	21
	112
	1 052
	297
	724

	
	
	
	
	1.15
	4.08
	
	5
	16
	
	31
	234

	

	43.
	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.
	2
	211.17
	
	
	422
	
	
	3 193
	
	

	
	
	
	
	211.17
	
	
	422
	
	
	3 193
	

	

	44.
	Е65-17-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек
	0.01
	3 759.44
	1 254.40
	10.32
	38
	13
	
	294
	179
	1

	
	
	
	
	2 494.72
	
	
	25
	
	
	114
	

	

	45.
	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.
	0.02
	3 659.44
	795.26
	430.27
	73
	16
	9
	790
	227
	50

	
	
	
	
	2 433.91
	
	
	49
	
	
	512
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	46.
	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 200 мм, шт.
	2
	44.81
	
	
	90
	
	
	104
	
	

	
	
	
	
	44.81
	
	
	90
	
	
	104
	

	

	47.
	С509-0045 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт.
	0.2
	181.07
	
	
	36
	
	
	90
	
	

	
	
	
	
	181.07
	
	
	36
	
	
	90
	

	

	48.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0075
	663.96
	142.95
	20.29
	5
	1
	
	28
	15
	1

	
	
	
	
	500.72
	0.24
	
	4
	
	
	12
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	49.
	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0075
	878.41
	87.86
	13.60
	7
	1
	
	28
	9
	

	
	
	
	
	776.96
	0.24
	
	6
	
	
	19
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	
	Футляр на выходе из земли D108, L=1,0м - 2 шт.

	

	50.
	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.002
	8 999.79
	4 620.77
	3 690.12
	18
	9
	7
	190
	132
	49

	
	
	
	
	688.91
	644.76
	
	1
	1
	
	10
	18

	
	Объем: 2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	2
	67.30
	
	
	135
	
	
	854
	
	

	
	
	
	
	67.30
	
	
	135
	
	
	854
	

	

	52.
	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.02
	2 182.56
	1 026.30
	45.19
	44
	21
	1
	428
	293
	5

	
	
	
	
	1 111.06
	
	
	22
	
	
	130
	

	

	53.
	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр
	2
	67.45
	8.85
	15.52
	135
	18
	31
	784
	253
	111

	
	
	
	
	43.08
	
	
	86
	
	
	419
	

	
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27

	

	54.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.68
	292.24
	23.40
	88.16
	199
	16
	60
	985
	227
	340

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	123
	10
	
	418
	139

	
	Объем: 0.34*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Заключение в футляр КЛ

	

	55.
	Е14-02-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических конструкций каркасов и ограждений, 1 т
	0.1968
	1 369.09
	1 204.35
	41.69
	269
	237
	8
	3 594
	3 388
	49

	
	
	
	
	123.05
	
	
	24
	
	
	157
	

	
	Объем: 12.3*16/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	С101-3687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс, т
	0.1968
	5 300.00
	
	
	1 043
	
	
	7 533
	
	

	
	
	
	
	5 300.00
	
	
	1 043
	
	
	7 533
	

	
	Объем: 12.3*16/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е15-04-030-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0818688
	1 303.17
	795.87
	3.43
	107
	65
	
	1 070
	932
	2

	
	
	
	
	503.86
	0.16
	
	41
	
	
	137
	

	
	Объем: 41.6*0.1968
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	7 491
	535
	392
	46 056
	7 638
	2 030

	
	
	
	6 560
	40
	
	36 390
	582

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 635
	16
	9
	13 097
	227
	50

	
	
	
	2 611
	
	
	12 819
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 562
	
	
	12 307
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 45)
	13
	
	
	154
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45)
	10
	
	
	109
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 658
	
	
	13 360
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 553
	505
	383
	30 992
	7 221
	1 978

	
	
	
	3 660
	40
	
	21 796
	582

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 043
	
	
	7 533
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 29, 31-33, 35, 38, 39, 42, 50, 52-54; %=77 - по стр. 48, 49; %=88 - по стр. 55; %=89 - по стр. 57)
	627
	
	
	7 669
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 29, 31-33, 35, 38, 39, 42, 50, 52-54; %=56 - по стр. 48, 49; %=60 - по стр. 55; %=44 - по стр. 57)
	429
	
	
	4 912
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 609
	
	
	43 573
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	303
	14
	
	1 967
	190
	2

	
	
	
	289
	
	
	1 775
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 41; %=88 - по стр. 44)
	15
	
	
	170
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 41; %=48 - по стр. 44)
	9
	
	
	93
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	327
	
	
	2 230
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	8 594
	
	
	59 163
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	655
	
	
	7 993
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	448
	
	
	5 114
	
	

	
	          %НР
	114
	
	
	97
	
	

	
	          %СП
	78
	
	
	62
	
	

	

	
	Раздел 3.  ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ

	

	58.
	Ц39-02-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок
	1
	43.17
	16.33
	19.35
	43
	16
	19
	313
	233
	56

	
	
	
	
	7.49
	
	
	7
	
	
	24
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	59.
	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык
	1
	9.81
	5.73
	1.63
	10
	6
	2
	98
	82
	6

	
	
	
	
	2.45
	
	
	2
	
	
	10
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	60.
	Ц39-02-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык
	11
	1.43
	1.40
	
	16
	15
	
	225
	220
	

	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	61.
	С999-2 
Проверка стыков механическим методом. Механические испытания на растяжение и изгиб  п.6.2.1. прайс АО "Челябинскгоргаз" 2145.76 / 6,55, 1 стык
	1
	331.14
	
	
	331
	
	
	2 146
	
	

	
	
	
	
	331.14
	
	
	331
	
	
	2 146
	

	

	62.
	С999-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка изоляции газопровода приборами АНТПИ, п.6.2.11 прайс АО "Челябинскгоргаз", 482,8 /  6,55, 10п/м
	1.18
	74.51
	
	
	88
	
	
	570
	
	

	
	
	
	
	74.51
	
	
	88
	
	
	570
	

	
	Объем: 5.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е13-08-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности
	0.01062
	25.08
	25.08
	
	
	
	
	4
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.18*5.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	108.63
	37.94
	52.17
	109
	38
	52
	815
	542
	202

	
	
	
	
	18.52
	
	
	19
	
	
	71
	

	

	65.
	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.727
	17.54
	4.99
	12.55
	13
	4
	9
	117
	52
	65

	
	
	
	
	
	2.43
	
	
	2
	
	
	25

	
	Объем: 61.5+11.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.727
	6.05
	0.97
	5.07
	4
	1
	4
	36
	10
	26

	
	
	
	
	
	0.49
	
	
	
	
	
	5

	

	67.
	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	968.45
	170.24
	798.21
	968
	170
	798
	8 007
	2 434
	5 573

	
	
	
	
	
	85.12
	
	
	85
	
	
	1 217

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 582
	250
	884
	12 331
	3 577
	5 928

	
	
	
	447
	87
	
	2 825
	1 247

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	69
	37
	21
	636
	535
	62

	
	
	
	9
	
	
	38
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 58-60)
	30
	
	
	364
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-60)
	22
	
	
	257
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	121
	
	
	1 257
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 513
	213
	863
	11 695
	3 042
	5 866

	
	
	
	438
	87
	
	2 787
	1 247

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 63; %=111 - по стр. 64-67)
	390
	
	
	4 759
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 63; %=71 - по стр. 64-67)
	267
	
	
	3 045
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 170
	
	
	19 499
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 291
	
	
	20 756
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	420
	
	
	5 123
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	289
	
	
	3 302
	
	

	
	          %НР
	125
	
	
	106
	
	

	
	          %СП
	86
	
	
	68
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	25 151
	2 087
	7 187
	149 199
	29 828
	42 630

	
	
	
	15 811
	647
	
	75 891
	9 272

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 752
	58
	55
	14 031
	837
	250

	
	
	
	2 638
	2
	
	12 942
	35

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 580
	
	
	12 390
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 27; %=68 - по стр. 45, 58-60)
	50
	
	
	612
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27; %=48 - по стр. 45, 58-60)
	37
	
	
	423
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 839
	
	
	15 066
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 230
	2 015
	4 325
	118 624
	28 801
	28 652

	
	
	
	12 884
	608
	
	61 174
	8 705

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 870
	
	
	17 438
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 55; %=81 - по стр. 2, 8, 9, 12, 16, 17; %=68 - по стр. 3, 4, 6, 10; %=111 - по стр. 5, 29, 31-33, 35, 38, 39, 42, 50, 52-54, 64-67; %=121 - по стр. 18-21, 24; %=77 - по стр. 48, 49, 63; %=89 - по стр. 57)
	2 759
	
	
	33 636
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 8, 9, 12, 16, 17; %=36 - по стр. 3, 4, 6, 10; %=71 - по стр. 5, 29, 31-33, 35, 38, 39, 42, 50, 52-54, 64-67; %=76 - по стр. 18-21, 24; %=56 - по стр. 48, 49, 63; %=60 - по стр. 55; %=44 - по стр. 57)
	1 689
	
	
	19 315
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	23 678
	
	
	171 575
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	303
	14
	
	1 967
	190
	2

	
	
	
	289
	
	
	1 775
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 41; %=88 - по стр. 44)
	15
	
	
	170
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 41; %=48 - по стр. 44)
	9
	
	
	93
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	327
	
	
	2 230
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 866
	
	2 807
	14 577
	
	13 726

	
	
	
	
	37
	
	
	532

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13, 14)
	37
	
	
	532
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13, 14)
	22
	
	
	319
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 866
	
	
	14 577
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	29 710
	
	
	203 448
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 824
	
	
	34 418
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 735
	
	
	19 831
	
	

	
	          %НР
	103
	
	
	88
	
	

	
	          %СП
	63
	
	
	51
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



2
