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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 429 268 руб. Смета на сумму: 429 268 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

 

 

Стройка: г.Челябинская область. г. Челябинск. 

 

Объект: Челябинск . 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-41-69 

(Локальный сметный расчет) 

на Устройство газопровода среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск ,ул.Свердловский тракт ,5 ,земельный участок 74 :36 

;0706002 : 0086 

Основание: 07. 19 - ТП - ГСН - С л 1 - 2 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 76.764 тыс. руб. 429.268 тыс. руб. 

монтажных работ: 11.715 тыс. руб. 58.796 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.370 тыс.чел.ч 0.368 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 4.656 тыс. руб. 66.592 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". 

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) 
 

№ 

поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 
Осн. 

З/п 
Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п 
Матери

ал 

В т.ч. 

з/п 
Материал В т.ч. з/п 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД  НИЗКОГО  ДАВЛЕНИЯ 

 

1. Е27-03-008-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных, 100 м3 

конструкций 

0.0144 5 022.61 1 889.70 3 132.91 72 27 45   704 389 315 

 561.32  8    116 

 Объем: 12*0.12             

 Накладные расходы  142%   50   120.7

% 

 610   
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 Сметная прибыль  95%   33   76%  384   

 Всего с НР и СП     155     1 697   

 

2. Е27-03-008-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований 

черных щебеночных, 100 м3 
конструкций 

0.1056 872.77 172.25 700.52 92 18 74   798 260 537 

 95.01  10    143 

 Объем: 12*0.88             

 Накладные расходы  142%   40   120.7
% 

 486   

 Сметная прибыль  95%   27   76%  306   

 Всего с НР и СП     158     1 591   

 

3. Т01-01-01-041  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора строительного 
с погрузкой вручную, 1 т груза 

19.2 44.21 5.25 30.56 850 101 587   7 987 1 442 4 237 

        

 Объем: 12*1.6             

 в т.ч. Накладные расходы  100%   101   100%  1 442   

 в т.ч. Сметная прибыль  60%   61   60%  865   

 

4. Т01-01-02-041  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разгрузка при автомобильных 

перевозках мусора строительного 

с погрузкой вручную, 1 т груза 

19.2            

        

 Объем: 12*1.6             

 

5. Т03-21-01-005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза 

19.2 8.33  8.33 160  160   751  751 

        

 Объем: 12*1.6             
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6. Е27-04-001-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований 

из щебня, 100 м3 материала 
основания (в плотном теле) 

0.1056 3 905.55 247.46 3 636.32 412 26 384   2 591 373 2 200 

21.77 337.17 2 36   17 509 

 Объем: 12*0.88             

 Накладные расходы  142%   88   120.7
% 

 1 065   

 Сметная прибыль  95%   59   76%  670   

 Всего с НР и СП     559     4 326   

 

7. С408-0003  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1400, 
фракция 20-40 мм, м3 

10.56 128.00   1 352     6 278   

128.00  1 352    6 278  

 Объем: 12*0.88             

 

8. Е27-06-024-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка и полупропитка с 
применением битума щебеночных 

оснований толщиной 5 см, 1000 
м2 покрытия и основания 

0.012 27 162.15 605.71 2 182.13 326 7 26   1 641 104 168 

24 374.30 294.15 292 4   1 369 50 

 Накладные расходы  142%   16   120.7

% 

 186   

 Сметная прибыль  95%   10   76%  117   

 Всего с НР и СП     352     1 944   

 

9. Е27-06-020-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство покрытия толщиной 4 

см из горячих асфальтобетонных 

смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 
покрытия 

0.012 3 218.43 465.73 2 507.40 39 6 30   296 80 195 

245.30 317.70 3 4   21 55 

 Накладные расходы  142%   14   120.7

% 

 163   

 Сметная прибыль  95%   10   76%  103   

 Всего с НР и СП     63     562   
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10. Е27-06-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

На каждые 0,5 см изменения 

толщины покрытия добавлять или 

исключать к расценке 
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия 

0.192 8.92 1.09 3.59 2  1   9 3 3 

4.24  1    4  

 Объем: 12*16             

 Накладные расходы        120.7
% 

 4   

 Сметная прибыль        76%  2   

 Всего с НР и СП          15   

 

11. С410-0006  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Асфальтобетонные смеси 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые 

для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка II, тип Б, т 

3.4824 511.00   1 780     8 310   

511.00  1 780    8 310  

 Объем: (0.012*96.6+0.192*12.1)             

 

12. Е01-01-004-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами <драглайн> или 
<обратная лопата> с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.0178

4 

7 121.09 174.52 6 946.57 127 3 124   876 45 831 

 1 138.14  20    290 

 Накладные расходы  95%   22   80.75

% 

 271   

 Сметная прибыль  50%   12   40%  134   

 Всего с НР и СП     160     1 281   

 

13. Е01-01-004-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами <драглайн> или 

<обратная лопата> с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов 3  Прил.1.12 п.3.50  
Кзтр=1,32; Кэм=1,32  (мокрого), 

1000 м3 грунта 

0.0051
2 

9 399.84 230.37 9 169.48 48 1 47   332 17 315 

 1 502.35  8    110 
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 Начисления: Н3= 1.32, Н4= 1.32, Н5= 1.32 

 Накладные расходы  95%   9   80.75
% 

 103   

 Сметная прибыль  50%   5   40%  51   

 Всего с НР и СП     61     485   

 

14. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 

грунтов 3, 100 м3 грунта 

0.0104 2 445.28 2 445.28  25 25    364 364  

        

 Накладные расходы  80%   20   68%  248   

 Сметная прибыль  45%   11   36%  131   

 Всего с НР и СП     56     743   

 

15. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 
грунтов 3  Прил.1.12 п.3.185  

Кзтр=1,2, 100 м3 грунта 

0.0032 2 934.34 2 934.34  9 9    134 134  

        

 Начисления: Н5= 1.2 

 Накладные расходы  80%   7   68%  91   

 Сметная прибыль  45%   4   36%  48   

 Всего с НР и СП     20     273   

 

16. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под 

трубопроводы песчаного, 10 м3 

основания 

0.05 1 431.41 105.37 39.04 72 5 2   287 75 9 

1 287.00 4.26 64    202 3 

 Накладные расходы  130%   7   110.5

% 

 86   

 Сметная прибыль  89%   4   71.2%  56   

 Всего с НР и СП     83     429   
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17. Е01-02-061-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 

1 (над верхом трубы), 100 м3 
грунта 

0.01 838.98 838.98  8 8    120 120  

        

 Накладные расходы  80%   6   68%  82   

 Сметная прибыль  45%   4   36%  43   

 Всего с НР и СП     18     245   

 

18. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для 

строительных работ средний, м3 

1.1 117.00   129     404   

117.00  129    404  

 Объем: 1*1.1             

 

19. Е01-02-061-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 

1  (сталь /полиэтилен ), 100 м3 
грунта 

0.21 838.98 838.98  176 176    2 520 2 520  

        

 Накладные расходы  80%   141   68%  1 714   

 Сметная прибыль  45%   79   36%  907   

 Всего с НР и СП     396     5 141   

 

20. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для 

строительных работ средний, м3 

23.1 117.00   2 703     8 480   

117.00  2 703    8 480  

 Объем: 21*1.1             

 

21. Е01-01-033-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт 

(108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 

м3 грунта 

0.0018

2 

418.69  418.69 1  1   6  6 

 77.73      2 

 Накладные расходы        80.75
% 

 2   

 Сметная прибыль        40%  1   
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 Всего с НР и СП          8   

 

22. Е01-02-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2, 100 м3 

уплотненного грунта 

0.2382 334.97 135.07 199.90 80 32 48   798 460 338 

 36.97  9    126 

 Объем: 1.82+21+1             

 Накладные расходы  95%   39   80.75

% 

 473   

 Сметная прибыль  50%   21   40%  234   

 Всего с НР и СП     139     1 506   

 

23. Е01-01-013-14  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2 (погрузка  

грунта), 1000 м3 грунта 

0.0225 5 160.18 148.69 5 006.61 116 3 113   794 48 746 

4.88 712.31  16    229 

 Накладные расходы  95%   18   80.75

% 

 224   

 Сметная прибыль  50%   10   40%  111   

 Всего с НР и СП     144     1 128   

 

24. Т03-21-01-005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 
расстояние до 5 км, 1 т груза 

41.625 8.33  8.33 347  347   1 629  1 629 

        

 Объем: 22.5*1.85             

 

25. Ц10-06-048-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лента сигнальная, 1 км кабеля 

0.0915 504.31 87.77 410.69 46 8 38   333 115 210 

5.85 41.07 1 4   8 54 

 Объем: 91.5/1000             

 Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 

 Накладные расходы  100%   12   85%  144   
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 Сметная прибыль  65%   8   52%  88   

 Всего с НР и СП     66     565   

 

26. С507-3538  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, 

м 

91.5 0.30   27     126   

0.30  27    126  

 

 Установка опознавательных столбов  1 шт 

 

27. Е28-03-027-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка указателей  трасс, 100 
шт. 

0.01 1 203.19 794.98 209.02 12 8 2   138 114 12 

199.20 25.80 2    12 4 

 Накладные расходы  114%   9   96.9%  114   

 Сметная прибыль  65%   5   52%  61   

 Всего с НР и СП     26     314   

 

28. С401-0025  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя более 40 мм, класс 
В12,5 (М150), м3 

0.07 578.00   40     206   

578.00  40    206  

 Объем: 0.07*1             

 

29. С403-1220  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Столбы оград 2С 24в /бетон В15 

(М200), объем 0,05 м3, расход 
ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. 

1 169.39   169     1 100   

169.39  169    1 100  

 

30. С101-4306  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Знаки дорожные на 
оцинкованной подоснове со 

световозвращающей пленкой 
информационные, размером 

200х300 мм, тип 6.13, 

двухсторонние, шт. 

1 99.90   100     319   

99.90  100    319  

 

 ПОДЗЕМНЫЙ  ГАЗОРОВОД  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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31. Е24-02-031-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка газопроводов из 

полиэтиленовых труб в траншею 

со стационарно установленного 
барабана, диаметр газопровода 

63 мм, 100 м укладки 

0.039 152.57 76.72 70.58 6 3 3   48 43 5 

5.27      1  

 Накладные расходы  130%   4   110.5

% 

 48   

 Сметная прибыль  89%   3   71.2%  31   

 Всего с НР и СП     13     126   

 

32. С507-3726  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Труба напорная из полиэтилена 

PE 100 для газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 63х5,8 мм 

(ГОСТ Р 50838-95), м 

3.9 32.47   127     572   

32.47  127    572  

 

33. Е24-02-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выравнивание концов 

полиэтиленовых труб, диаметр 
труб до 63 мм, 1 конец 

1 6.76 2.43 4.33 7 2 4   52 35 18 

        

 Накладные расходы  130%   3   110.5
% 

 39   

 Сметная прибыль  89%   2   71.2%  25   

 Всего с НР и СП     11     116   

 

34. Е24-02-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Механическая резка 

полиэтиленовых труб, диаметр 
труб до 63 мм, 1 конец 

1 0.72 0.49 0.23 1     8 7 1 

        

 Накладные расходы        110.5

% 

 8   

 Сметная прибыль        71.2%  5   

 Всего с НР и СП          21   
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35. Е24-02-002-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Сварка полиэтиленовых труб при 

помощи соединительных деталей 

с закладными нагревателями, 
диаметр труб 63 мм, 1 

соединение 

1 212.27 17.67 16.07 212 18 16   656 253 51 

178.53  179    352  

 Накладные расходы  130%   23   110.5

% 

 280   

 Сметная прибыль  89%   16   71.2%  180   

 Всего с НР и СП     251     1 116   

 

36. Е24-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе 

из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, 

диаметр отвода 63 мм, 1 отвод 

2 212.58 16.54 15.14 425 33 30   1 295 473 95 

180.90  362    728  

 Накладные расходы  130%   43   110.5

% 

 523   

 Сметная прибыль  89%   29   71.2%  337   

 Всего с НР и СП     497     2 154   

 

37. С507-0778  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Переход <полиэтилен-сталь 

63х57>, шт. 

2 385.00   770     578   

385.00  770    578  

 

38. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром 

100-250 мм, 1 т фасонных частей 

0.003 17 726.43 4 960.28 11 806.75 53 15 35   462 213 228 

959.40 1 684.60 3 5   21 72 

 Объем: 5*0.6/1000             

 Накладные расходы  130%   26   110.5

% 

 315   

 Сметная прибыль  89%   18   71.2%  203   

 Всего с НР и СП     97     980   
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39. С507-1973  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отводы 90 град. с радиусом 

кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода 50 мм, 

наружным диаметром 57 мм, 
толщиной стенки 3 мм, шт. 

5 21.50   108     412   

21.50  108    412  

 

 ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ 

 

40. Е06-01-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство бетонных 

фундаментов общего назначения 
под колонны объемом до 3 м3, 

100 м3 бетона, бутобетона и 
железобетона в деле 

0.0205 15 470.44 5 772.69 2 775.85 317 118 57   2 813 1 693 334 

6 921.91 464.12 142 10   785 136 

 Накладные расходы  105%   134   89.25

% 

 1 632   

 Сметная прибыль  65%   83   52%  951   

 Всего с НР и СП     535     5 396   

 

41. С401-0006  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, класс В15 
(М200), м3 

2.05 612.00   1 255     5 964   

612.00  1 255    5 964  

 

42. Е09-03-012-12  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж опорных стоек для 

пролетов до 24 м, 1 т 

конструкций 

0.0704 549.95 74.73 299.82 39 5 21   281 75 133 

175.40 36.18 12 3   72 36 

 Объем: (43.9+26.5)/1000             

 Накладные расходы  90%   7   76.5%  85   

 Сметная прибыль  85%   7   68%  75   

 Всего с НР и СП     53     441   

 

43. С201-0813  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Опоры стальные, т 

0.0704 12 870.00   906     4 626   

12 870.00  906    4 626  

 Объем: (43.9+26.5)/1000             



< 69 * 40 * 2-41-69 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

44. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности 

0.1463 331.98 71.47 10.15 49 10 1   272 150 6 

250.36 0.12 37    116  

 Накладные расходы  90%   9   76.5%  115   

 Сметная прибыль  70%   7   56%  84   

 Всего с НР и СП     65     471   

 

45. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.2926 439.21 43.93 6.80 129 13 2   555 184 9 

388.48 0.12 114    362 1 

 Объем: 14.63*2             

 Накладные расходы  90%   12   76.5%  142   

 Сметная прибыль  70%   9   56%  104   

 Всего с НР и СП     150     800   

 

46. Е24-02-041-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надземная прокладка стальных 

газопроводов на металлических 
опорах, условный диаметр 

газопровода 50 мм, 100 м 

газопровода 

0.18 2 012.34 232.58 1 591.90 362 42 287   2 399 599 1 684 

187.86 205.72 34 37   117 530 

 Накладные расходы  130%   103   110.5

% 

 1 248   

 Сметная прибыль  89%   70   71.2%  804   

 Всего с НР и СП     535     4 450   

 

47. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 

из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс наружный 

диаметр 57 мм, толщина стенки 
3,5 мм, м 

18.18 30.20   549     3 484   

30.20  549    3 484  

 Объем: 18*1.01             
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48. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности 

0.0156 331.98 71.47 10.15 5 1    29 16 1 

250.36 0.12 4    12  

 Накладные расходы  90%   1   76.5%  12   

 Сметная прибыль  70%   1   56%  9   

 Всего с НР и СП     7     50   

 

49. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.0312 439.21 43.93 6.80 14 1    59 20 1 

388.48 0.12 12    39  

 Объем: 1.56*2             

 Накладные расходы  90%   1   76.5%  15   

 Сметная прибыль  70%   1   56%  11   

 Всего с НР и СП     16     86   

 

50. Е22-03-014-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Соединение изолирующее 

фланцевое диаметром 50 мм, 1 
фланец 

4 34.40 5.19 28.07 138 21 112   1 052 297 724 

1.15 4.08 5 16   31 234 

 Накладные расходы  130%   48   110.5

% 

 587   

 Сметная прибыль  89%   33   71.2%  378   

 Всего с НР и СП     219     2 017   

 

51. С507-2834  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Соединения изолирующие 

фланцевые на условное давление 

0,6 мПа для труб диаметром до 50 
мм, компл. 

2 211.17   422     3 193   

211.17  422    3 193  
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52. Ц08-02-472-11  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Пластина для замера потенциала 

прим, 10 шт. 

0.2 55.60 42.69 6.76 11 9 1   140 122 8 

6.15 0.16 1    10  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  95%   9   80.75
% 

 99   

 Сметная прибыль  65%   6   52%  63   

 Всего с НР и СП     25     302   

 

53. Е24-02-051-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж задвижки стальной 

фланцевой для надземной 
установки на газопроводах из 

труб условным диаметром 50 мм, 
1 задвижка 

4 211.83 77.36 101.25 847 309 405   6 519 4 422 1 453 

33.22  133    644  

 Объем: 1+3             

 Накладные расходы  130%   402   110.5

% 

 4 886   

 Сметная прибыль  89%   275   71.2%  3 148   

 Всего с НР и СП     1 524     14 554   

 

54. С302-1112  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Краны стальные шаровые 
равнопроходные диаметром 50 

мм, шт. 

1 387.43   387     1 295   

387.43  387    1 295  

 

55. С507-1000  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Фланцы стальные плоские 

приварные из стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. 

2 49.70   99     539   

49.70  99    539  
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56. С302-0197  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Краны шаровые фланцевые "LD" 

для воды, нефтепродуктов, 

горюче-смазочных материалов, 
стандартнопроходные, из стали 

20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, 
давлением 4 МПа (40 кгс/см2), 

длиной 140 мм, условным 
диаметром 25 мм, шт. 

2 279.57   559     2 559   

279.57  559    2 559  

 

57. С507-0997  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Фланцы стальные плоские 

приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 25 мм, шт. 

6 33.20   199     859   

33.20  199    859  

 

58. Ц12-10-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бобышки, штуцеры на условное 

давление до 10 МПа, 100 шт. 

0.03 3 659.44 795.26 430.27 110 24 13   1 185 341 76 

2 433.91  73    768  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  80%   19   68%  232   

 Сметная прибыль  60%   14   48%  164   

 Всего с НР и СП     144     1 581   

 

59. Ц08-02-472-11  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перемычка заземляющая 
тросовая диаметром до 9,2 мм 

для строительных металлических 
конструкций, 10 шт. 

0.1 55.60 42.69 6.76 6 4 1   70 61 4 

6.15 0.16 1    5  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  95%   4   80.75
% 

 49   

 Сметная прибыль  65%   3   52%  32   

 Всего с НР и СП     12     151   

 

 ФУТЛЯР  Д = 108 х 4     0,6 м  2 шт 
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60. Е22-01-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 

труб  диаметром 100 мм 

(футляр), 1 км трубопровода 

0.0012 8 999.79 4 620.77 3 690.12 11 6 4   114 79 29 

688.91 644.76 1 1   6 11 

 Объем: 0.6/1000*2             

 Накладные расходы  130%   9   110.5

% 

 99   

 Сметная прибыль  89%   6   71.2%  64   

 Всего с НР и СП     26     278   

 

61. С103-0161  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 

из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 

диаметр 108 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

1.2 67.30   81     513   

67.30  81    513  

 Объем: 0.6*2             

 

62. Е22-05-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром 100 мм, 

100 м трубы, уложенной в футляр 

0.012 2 182.56 1 026.30 45.19 26 12 1   257 176 3 

1 111.06  13    78  

 Объем: 0.6*2             

 Накладные расходы  130%   16   110.5

% 

 194   

 Сметная прибыль  89%   11   71.2%  125   

 Всего с НР и СП     52     577   

 

63. Е22-05-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заделка битумом и прядью 
концов футляра диаметром 400 

мм, 1 футляр 

1.2 62.45 8.19 14.37 75 10 17   435 141 62 

39.89  48    233  

 Объем: 0.6*2             

 Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 

 Накладные расходы  130%   13   110.5

% 

 156   

 Сметная прибыль  89%   9   71.2%  100   
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 Всего с НР и СП     97     691   

 

64. Е24-02-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Изоляция комбинированным 

мастично-ленточным материалом 
типа ленты <Лиам> сварных 

стыков газопроводов условным 
диаметром 50-200 мм, 1 м2 

0.4069

44 

292.24 23.40 88.16 119 10 36   589 136 203 

180.68 14.30 74 6   250 83 

 Объем: 0.108*3.14*0.6*2             

 Накладные расходы  130%   21   110.5

% 

 242   

 Сметная прибыль  89%   14   71.2%  156   

 Всего с НР и СП     154     987   

 

65. Ц39-02-001-22  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Внешний осмотр качества 

изоляции прим, 1 м шва 

4 3.43 3.36  14 13    196 192  

0.07      4  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  80%   10   68%  131   

 Сметная прибыль  60%   8   48%  92   

 Всего с НР и СП     32     419   

 

66. Ц39-02-012-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прсветка стыков стального 

газопровода Д=57 лучами , 

диаметр трубопровода 60 мм, 
толщина стенки до 5 мм, 1 

снимок 

2 23.73 16.33 1.71 47 33 3   519 467 14 

5.70  11    38  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  80%   26   68%  318   

 Сметная прибыль  60%   20   48%  224   

 Всего с НР и СП     93     1 061   

 

67. С999-1  

Проверка изоляции газопровода  

приборами АНПИ ,ДИСИ   149 / 

6,55, м 

4 22.75   91     596   

22.75  91    596  
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68. Е06-01-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетонирование отмостки прим  

оъемом до 5 м3, 100 м3 бетона и 

железобетона в деле 

0.0048 13 567.93 4 717.28 3 946.94 65 23 19   597 324 117 

4 903.70 563.57 24 3   156 39 

 Объем: 3.2*0.15             

 Накладные расходы  105%   27   89.25

% 

 324   

 Сметная прибыль  65%   17   52%  189   

 Всего с НР и СП     109     1 110   

 

69. С401-0005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, класс В12,5 
(М150), м3 

0.4896 592.00   290     1 444   

592.00  290    1 444  

 Объем: 3.2*0.15*1.02             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 18 251 1 198 3 097   95 567 17 182 17 761 

13 791 200   58 318 2 833 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 986 91 56   8 722 1 298 312 

1 839 4   7 112 54 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 1 752     6 279   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 25; %=80.75 - по стр. 52, 59; 

%=68 - по стр. 58, 65, 66) 

80     971   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25, 52, 59; %=48 - по стр. 58, 

65, 66) 

58     663   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 124     10 356   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 387 1 001 1 926   63 720 14 367 10 699 

9 458 193   38 657 2 743 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 7 818     32 505   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2, 6, 8-10; %=80.75 - 

по стр. 12, 13, 21-23; %=68 - по стр. 14, 15, 17, 19; %=110.5 - по стр. 16, 
31, 33-36, 38, 46, 50, 53, 60, 62-64; %=96.9 - по стр. 27; %=89.25 - по стр. 

40, 68; %=76.5 - по стр. 44, 45, 48, 49) 

1 379     16 782   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2, 6, 8-10; %=40 - по стр. 12, 

13, 21-23; %=36 - по стр. 14, 15, 17, 19; %=71.2 - по стр. 16, 31, 33-36, 

38, 46, 50, 53, 60, 62-64; %=52 - по стр. 27, 40, 68; %=56 - по стр. 44, 45, 
48, 49) 

896     10 264   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 14 662     90 766   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 945 5 21   4 907 75 133 

918 3   4 698 36 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 42) 7     85   
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 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 42) 7     75   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 959     5 067   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 576     7 851   

1 576    7 851  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 576     7 851   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 357 101 1 094   10 367 1 442 6 617 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) 101     1 442   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) 61     865   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 357     10 367   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 20 678     124 407   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 466     17 838   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 961     11 002   

 % НР 105     89   

 % СП 69     55   

 

 Раздел 2.  СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ -1 

 

70. Е01-02-031-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бурение ям глубиной до 2 м 
бурильно-крановыми машинами 

на автомобиле, группа грунтов 2, 

100 ям 

0.06 2 426.19 149.87 2 276.31 146 9 137   1 078 129 950 

 232.59  14    200 

 Накладные расходы  80%   18   68%  224   

 Сметная прибыль  45%   10   36%  118   

 Всего с НР и СП     175     1 420   

 

71. Е06-01-001-13  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство фундаментов-столбов 

бетонных, 100 м3 бетона, 
бутобетона и железобетона в 

деле 

0.026 14 758.76 6 449.24 1 934.99 384 168 50   3 680 2 399 296 

6 374.53 302.94 166 8   985 113 

 Накладные расходы  105%   185   89.25
% 

 2 242   

 Сметная прибыль  65%   114   52%  1 306   

 Всего с НР и СП     683     7 228   
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72. С401-0023  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя более 40 мм, класс 

В7,5 (М 100), м3 

2.652 538.00   1 427     7 210   

538.00  1 427    7 210  

 Объем: 2.6*1.02             

 

73. Е09-08-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м с погружением в 

бетонное основание, 100 столбов 

0.06 3 851.83 384.20 3 216.64 231 23 193   1 619 330 1 209 

250.99 328.62 15 20   80 282 

 Накладные расходы  90%   39   76.5%  468   

 Сметная прибыль  85%   37   68%  416   

 Всего с НР и СП     306     2 503   

 

74. Е09-08-002-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство заграждений из 
готовых металлических 

решетчатых панелей высотой до 
2 м, 10 панелей 

0.3 101.83 76.65 25.19 31 23 8   385 329 56 

 7.99  2    34 

 Накладные расходы  90%   23   76.5%  278   

 Сметная прибыль  85%   21   68%  247   

 Всего с НР и СП     75     910   

 

75. Е09-08-002-07  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство калиток из готовых 

металлических решетчатых 
панелей, 10 калиток 

0.1 54.86 35.68 19.18 5 4 2   64 51 13 

 3.93      6 

 Накладные расходы  90%   4   76.5%  44   

 Сметная прибыль  85%   3   68%  39   

 Всего с НР и СП     12     146   
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76. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской 

из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 

диаметр 57 мм, толщина стенки 
3,5 мм, м 

13.2 30.20   399     2 530   

30.20  399    2 530  

 

77. С201-8219  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Панели оград сетчатые из 

плетеной сетки (оцинкованная 

проволока) (серия 3.017-1), т 

0.18 9 622.33   1 732     15 319   

9 622.33  1 732    15 319  

 

78. С201-8244  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Полотна калиток сетчатые из 
плетеной сетки (серия 3.017-1), т 

0.0448 10 958.60   491     3 235   

10 958.60  491    3 235  

 

79. С201-0778  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной 

единицы до 0,1 т, т 

0.0016

8 

11 820.00   20     121   

11 820.00  20    121  

 Объем: 14*0.12/1000             

 

80. С201-0778  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прочие индивидуальные сварные 

конструкции, масса сборочной 
единицы до 0,1 т, т 

0.0014 11 820.00   17     101   

11 820.00  17    101  

 Объем: 14*0.1/1000             

 

81. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности 

0.134 331.98 71.47 10.15 44 10 1   250 137 6 

250.36 0.12 34    107  

 Объем: 6.7*2             

 Накладные расходы  90%   9   76.5%  105   

 Сметная прибыль  70%   7   56%  77   
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 Всего с НР и СП     60     432   

 

82. Е13-03-004-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей 
эмалью ХС-759, 100 м2 

окрашиваемой поверхности 

0.134 791.77 28.90 7.83 106 4 1   367 55 5 

755.03 0.12 101    307  

 Объем: 6.7*2             

 Накладные расходы  90%   4   76.5%  42   

 Сметная прибыль  70%   3   56%  31   

 Всего с НР и СП     112     440   

 

83. Е24-02-121-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж инвентарного узла для 

очистки и испытания 

газопровода, условный диаметр 
газопровода до 50 мм, 1 узел 

1 108.63 37.94 52.17 109 38 52   815 542 202 

18.52  19    71  

 Накладные расходы  130%   49   110.5
% 

 599   

 Сметная прибыль  89%   34   71.2%  386   

 Всего с НР и СП     192     1 800   

 

84. Е24-02-120-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка полости трубопровода 

продувкой воздухом, условный 

диаметр газопровода до 100 мм, 
100 м трубопровода 

0.346 17.54 4.99 12.55 6 2 4   56 25 31 

 2.43  1    12 

 Накладные расходы  130%   4   110.5
% 

 41   

 Сметная прибыль  89%   3   71.2%  26   

 Всего с НР и СП     13     123   

 

85. Е24-02-123-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Подъем давления при испытании 

воздухом газопроводов высокого 

давления (до 0,6 МПа) условным 
диаметром до 100 мм, 100 м 

газопровода 

0.346 7.79 1.46 6.33 3 1 2   23 7 15 

 0.73      4 
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 Накладные расходы  130%   1   110.5

% 

 12   

 Сметная прибыль  89%   1   71.2%  8   

 Всего с НР и СП     5     43   

 

86. Е24-02-124-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выдержка под давлением до 0,6 

МПа при испытании на прочность 

и герметичность газопроводов 
условным диаметром 50-300 мм, 

1 участок испытания газопровода 

1 968.45 170.24 798.21 968 170 798   8 007 2 434 5 573 

 85.12  85    1 217 

 Накладные расходы  130%   332   110.5

% 

 4 034   

 Сметная прибыль  89%   227   71.2%  2 600   

 Всего с НР и СП     1 526     14 641   

 

 ВОДООТЛИВ 

 

87. Е01-01-004-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами <драглайн> или 

<обратная лопата> с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.0464 7 121.09 174.52 6 946.57 330 8 322   2 278 116 2 162 

 1 138.14  53    755 

 Накладные расходы  95%   58   80.75

% 

 703   

 Сметная прибыль  50%   31   40%  348   

 Всего с НР и СП     418     3 330   

 

88. Е22-01-011-14  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 

труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 800 мм, 1 

км трубопровода 

0.003 84 852.52 18 587.80 56 346.02 255 56 169   2 043 797 1 051 

9 918.70 7 823.69 30 23   195 336 

 Объем: 1.5*2/1000             

 Накладные расходы  130%   103   110.5

% 

 1 252   

 Сметная прибыль  89%   70   71.2%  807   

 Всего с НР и СП     428     4 102   

 



< 69 * 40 * 2-41-69 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

89. С403-1357  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы напорные цилиндрические 

раструбные со стыковыми 

соединениями, диаметром 800 
мм, класс прочности труб - 

первый на 1,5 Мпа, м 

3 753.00   2 259     12 791   

753.00  2 259    12 791  

 Объем: 1.5*2             

 

90. Е23-01-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Щебеночная обсыпка прим, 10 м3 

основания 

0.26 1 724.76 105.37 56.89 448 27 15   2 562 392 72 

1 562.50 6.20 406 2   2 099 23 

 Накладные расходы  130%   38   110.5

% 

 459   

 Сметная прибыль  89%   26   71.2%  295   

 Всего с НР и СП     512     3 316   

 

91. Е18-05-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка насосов центробежных 
с электродвигателем, масса 

агрегата до 0,1 т, 1 насос 

2 324.85 166.36 13.88 650 333 28   6 520 4 755 167 

144.62 0.82 289 2   1 599 23 

 Накладные расходы  128%   429   108.8
% 

 5 198   

 Сметная прибыль  83%   278   66.4%  3 173   

 Всего с НР и СП     1 357     14 891   

 

92. Е18-05-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Демонтаж насоса, 1 насос 

2 72.09 66.54 5.55 144 133 11   1 969 1 902 67 

 0.33  1    9 

 Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0 

 Накладные расходы  128%   172   108.8
% 

 2 079   

 Сметная прибыль  83%   111   66.4%  1 269   

 Всего с НР и СП     427     5 317   

 

93. Е01-02-061-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Наполнение песком 

балластирующих мешков., 100 м3 

грунта 

0.0018 921.46 921.46  2 2    24 24  
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 Накладные расходы  80%   2   68%  16   

 Сметная прибыль  45%   1   36%  9   

 Всего с НР и СП     5     49   

 

94. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для 

строительных работ средний, м3 

0.198 117.00   23     73   

117.00  23    73  

 Объем: 0.18*1.1             

 

95. С999-2  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

ПСК " ГЕОДОР"Мешки для 
балластировки трубопровода 

,МБ-1 .  цена 173,27 / 6,55*1,05 
= 27,78 руб, шт 

7 27.78   194     1 274   

27.78  194    1 274  

 

96. Е01-01-033-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 

м3 грунта 

0.0438 739.81  739.81 32  32   291  291 

 145.25  6    91 

 Накладные расходы  95%   6   80.75

% 

 73   

 Сметная прибыль  50%   3   40%  36   

 Всего с НР и СП     41     401   

 

97. Е01-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3-4, 100 м3 

уплотненного грунта 

0.438 399.93 161.27 238.66 175 71 105   1 753 1 010 742 

 44.14  19    276 

 Накладные расходы  95%   86   80.75

% 

 1 038   

 Сметная прибыль  50%   45   40%  514   

 Всего с НР и СП     306     3 306   

 

 ННБ  ПЕРЕХОД  ГАЗОПРОВОДА   Д= 110  L= 87,6  м 
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98. Е04-01-074-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж машины горизонтального 

бурения прессово-шнекового 

типа РВА, 1 машина 

1 1 595.71 337.21 1 258.50 1 596 337 1 259   12 264 4 821 7 443 

 84.92  85    1 214 

 Накладные расходы  112%   473   95.2%  5 745   

 Сметная прибыль  51%   215   40.8%  2 462   

 Всего с НР и СП     2 284     20 472   

 

99. Е04-01-075-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Демонтаж машины 

горизонтального бурения 

прессово-шнекового типа РВА, 1 
машина 

1 923.87 176.31 747.55 924 176 748   6 957 2 520 4 437 

 42.13  42    602 

 Накладные расходы  112%   244   95.2%  2 972   

 Сметная прибыль  51%   111   40.8%  1 274   

 Всего с НР и СП     1 279     11 203   

 

100. Е04-01-076-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бурение пилотной скважины 

машиной горизонтального 
бурения прессово-шнековой с 

усилием продавливания 203 ТС 
(2000кН) фирмы SHMIDT, 

KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения 
скважины 

0.876 9 486.56 130.51 9 351.30 8 310 114 8 192   21 663 1 634 19 998 

4.76 178.42 4 156   31 2 235 

 Накладные расходы  112%   302   95.2%  3 683   

 Сметная прибыль  51%   138   40.8%  1 579   

 Всего с НР и СП     8 750     26 925   
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101. Е04-01-077-09  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бурение с предварительным 

расширением скважины длиной 

50 м машиной горизонтального 
бурения прессово-шнековой с 

усилием продавливания 203 ТС 
(2000кН) фирмы SHMIDT, 

KRANZ-GRUPPE трехступенчатым 
методом с одновременным 

продавливанием отрезков 
(длиной по 4 м), сваренных 

между собой стальных 

трубопроводов диаметром 325 

мм, 100 м бурения скважины 

0.876 19 521.82 521.75 18 981.11 17 101 457 16 627   50 032 6 534 43 373 

18.96 569.94 17 499   125 7 140 

 Начисления: Н3= 0.49, Н4= 0.49, Н5= 0.49, Н47= 0.49 

 Накладные расходы  112%   1 071   95.2%  13 018   

 Сметная прибыль  51%   488   40.8%  5 579   

 Всего с НР и СП     18 659     68 629   

 

102. С507-3111  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный 

диаметр 110 мм (ГОСТ 

18599-2001), 10 м 

8.76 566.50   4 963     24 833   

566.50  4 963    24 833  

 

103. Е24-02-007-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка седелок крановых 

полиэтиленовых с закладными 

нагревателями на газопроводе из 
полиэтиленовых труб, диаметры 

соединяемых труб 110х32, 
110х63 мм, 1 соединение 

1 33.98 18.33 12.49 34 18 12   315 262 38 

3.16  3    15  

 Накладные расходы  130%   23   110.5

% 

 290   

 Сметная прибыль  89%   16   71.2%  187   

 Всего с НР и СП     73     791   

 

104. С507-0864  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Седелка полиэтиленовая без 
ответной нижней части Д=110х32 

мм, шт. 

1 288.51   289     1 277   

288.51  289    1 277  
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105. Е24-02-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе 

из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, 

диаметр отвода 32 мм, 1 отвод 

1 138.70 10.66 8.09 139 11 8   319 152 25 

119.95  120    141  

 Накладные расходы  130%   14   110.5
% 

 168   

 Сметная прибыль  89%   10   71.2%  108   

 Всего с НР и СП     163     595   

 

106. С999-3  

Переход сталь /полиэтилен  32 х 

32х3  484 / 1,2/  6,55 *1,05, шт 

1 64.66   65     424   

64.66  65    424  

 

107. С110-0245  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Полимер для стабилизации 

буровых скважин <ФИЛЬТР 
ЧЕК>, т 

0.1073
0124 

39 779.38   4 268     21 558   

39 779.38  4 268    21 558  

 Объем: 87.6*122.49/100/1000             

 

108. С109-0012  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Глина бентонитовая марки ПБМГ, 
т 

1.2872

9952 

1 180.00   1 519     16 831   

1 180.00  1 519    16 831  

 Объем: 87.6*1469.52/100/1000             

 

109. Е24-02-081-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство контрольной трубки 

на кожухе перехода газопровода, 
1 установка 

1 437.71 18.31 71.80 438 18 72   2 908 262 394 

347.60 4.08 348 4   2 252 58 

 Накладные расходы  130%   29   110.5

% 

 354   

 Сметная прибыль  89%   20   71.2%  228   

 Всего с НР и СП     486     3 489   

 

110. С301-3240  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Колпак, шт. 

1 2.59   3     12   

2.59  3    12  
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111. Ц39-02-006-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ультразвуковая дефектоскопия 

трубопровода одним 
преобразователем сварных 

соединений перлитного класса с 

двух сторон, прозвучивание 
поперечное, диаметр 

трубопровода 65 мм, толщина 
стенки до 8 мм, 1 стык 

4 9.81 5.73 1.63 39 23 7   392 328 23 

2.45  10    42  

 Начисления: Н17= 2 

 Накладные расходы  80%   18   68%  223   

 Сметная прибыль  60%   14   48%  157   

 Всего с НР и СП     71     772   

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 50 319 2 236 28 855   236 223 31 947 88 639 

19 231 1 022   115 638 14 630 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 9 559 23 7   48 060 328 23 

9 530    47 710  

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 9 520     47 668   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 111) 18     223   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 111) 14     157   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 9 591     48 440   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 37 037 1 697 28 606   156 288 24 252 87 104 

6 735 997   44 931 14 276 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 5 228     36 905   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 70, 93; %=89.25 - по стр. 71; 

%=76.5 - по стр. 81, 82; %=110.5 - по стр. 83-86, 88, 90, 103, 105, 109; 
%=80.75 - по стр. 87, 96, 97; %=95.2 - по стр. 98-101) 

3 049     37 070   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 70, 93; %=52 - по стр. 71; %=56 

- по стр. 81, 82; %=71.2 - по стр. 83-86, 88, 90, 103, 105, 109; %=40 - по 
стр. 87, 96, 97; %=40.8 - по стр. 98-101) 

1 571     17 978   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 41 657     211 336   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 527 50 203   20 844 710 1 278 

2 275 22   18 856 322 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 73-75) 65     789   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 73-75) 61     702   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 653     22 335   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 196 466 39   11 031 6 657 234 

691 3   4 141 32 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 91, 92) 600     7 278   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 91, 92) 389     4 441   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2 185     22 750   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 56 086     304 861   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 732     45 360   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 035     23 278   

 % НР 115     97   

 % СП 62     50   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 68 570 3 434 31 952   331 790 49 129 106 400 

33 022 1 222   173 956 17 463 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 11 545 114 63   56 782 1 626 335 

11 369 4   54 822 54 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 11 272     53 947   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 25; %=80.75 - по стр. 52, 59; 
%=68 - по стр. 58, 65, 66, 111) 

98     1 194   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25, 52, 59; %=48 - по стр. 58, 

65, 66, 111) 

72     820   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 11 715     58 796   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 49 424 2 698 30 532   220 008 38 619 97 803 

16 193 1 190   83 588 17 019 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 13 046     69 410   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2, 6, 8-10; %=80.75 - 

по стр. 12, 13, 21-23, 87, 96, 97; %=68 - по стр. 14, 15, 17, 19, 70, 93; 
%=110.5 - по стр. 16, 31, 33-36, 38, 46, 50, 53, 60, 62-64, 83-86, 88, 90, 

103, 105, 109; %=96.9 - по стр. 27; %=89.25 - по стр. 40, 68, 71; %=76.5 - 
по стр. 44, 45, 48, 49, 81, 82; %=95.2 - по стр. 98-101) 

4 428     53 852   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2, 6, 8-10; %=40 - по стр. 12, 

13, 21-23, 87, 96, 97; %=36 - по стр. 14, 15, 17, 19, 70, 93; %=71.2 - по 

стр. 16, 31, 33-36, 38, 46, 50, 53, 60, 62-64, 83-86, 88, 90, 103, 105, 109; 
%=52 - по стр. 27, 40, 68, 71; %=56 - по стр. 44, 45, 48, 49, 81, 82; 

%=40.8 - по стр. 98-101) 

2 467     28 242   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 56 319     302 102   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 472 55 224   25 751 785 1 411 

3 193 25   23 554 358 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 42, 73-75) 72     874   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 42, 73-75) 68     777   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 612     27 402   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2 772 466 39   18 882 6 657 234 

2 267 3   11 992 32 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 91, 92) 600     7 278   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 91, 92) 389     4 441   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 761     30 601   
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 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 357 101 1 094   10 367 1 442 6 617 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) 101     1 442   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) 61     865   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 357     10 367   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 76 764     429 268   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 5 198     63 198   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 996     34 280   

 % НР 112     95   

 % СП 64     51   
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