

ПРОТОКОЛ

рассмотрения вторых частей заявок участников запроса предложений в электронной форме
№ 1363 (32110566334)

г. Челябинск

30 августа 2021

Сведения об условиях проведения Закупки
Заказчик: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Организатор: Акционерное общество «Челябинскгоргаз»
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - Закупка).
Извещение о проведении Закупки было размещено в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <https://etp.gpb.ru/> 18.08.2021 года.

1. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг)

Лот 1: Выполнение работ строительного-монтажных по техническому перевооружению ГРП №23, ГРП №24, ГРП №40

Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

Лот 1: **2 331 274,80 руб.**

Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС);

Лот 1: **1 942 729,00 руб.**

2. Сведения о количестве заявок участников закупки:

Общее количество заявок, поданных на участие в Закупке:

Лот 1: 1 заявка

3. Сведения о процедуре рассмотрения вторых частей заявок участников Закупки

Дата и время рассмотрения вторых частей заявок участников Закупки (дата изготовления протокола): 30.08.2021 года 12:00 (время местное).

Место рассмотрения вторых частей заявок участников Закупки: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

4. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в Закупке и допущенных к этапу рассмотрения вторых частей заявок

Дата и время подачи заявки участника	Порядковый номер участника	Решение	Основание решения
Лот 1			
25.08.2021 18:25	Участник № 1	Допустить	-

Количество заявок на участие в Закупке, допущенных к этапу рассмотрения вторых частей заявок:
1

Количество заявок на участие в Закупке, по которым было принято решение об отклонении заявки: 0

5. Решение по лотам Закупки

Лот	Решение	Основание решения
1	Перейти к этапу подведения итогов.	-


Результаты голосования

«За» 5 членов комиссии
«Против» 0 членов Комиссии
«Воздержались» 2 членов Комиссии

Комиссия:

Председатель комиссии:

заместитель генерального
директора по общим вопросам




Д.В. Жданов

«За»/ «Против»/ «Воздержался»

Члены комиссии:

заместитель главного
инженера по оперативной
работе-начальник ЦАДС



С.А. Ежов

«За»/ «Против»/ «Воздержался»

главный бухгалтер



Л.А. Оболенская

«За»/ «Против»/ «Воздержался»

начальник ПЭО

Е.А. Колышкина

«За»/ «Против»/ «Воздержался»

начальник управления
(специализированного в
прочих отраслях)

Ю.А. Майер

«За»/ «Против»/ «Воздержался»

начальник договорного отдела
начальник управления
(специализированного в
прочих отраслях)



Н.В. Антонова

«За»/ «Против»/ «Воздержался»

Секретарь комиссии:

юрисконсульт договорного
отдела



Ю.А. Седов

«За»/ «Против»/ «Воздержался»



А.М. Пупышев