
	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: Челябинск, Ленинский район, ул. Магнитогорская, 111. Технологическое присоединение".

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	2.765
	тыс. руб.
	16.034
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.972
	тыс. руб.
	4.678
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.018
	тыс.чел.ч
	0.018
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.225
	тыс. руб.
	3.227
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2020 г. (ЧелСЦена, часть 6)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы

	

	1.
	Ц120-03-003-1; 
Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.32
	13.32
	
	13.32
	13.32
	
	191.95
	191.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ц120-03-004-1; 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.91
	13.91
	
	13.91
	13.91
	
	200.40
	200.40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ц120-03-003-8; 
Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок
	1
	49.85
	49.85
	
	49.85
	49.85
	
	718.27
	718.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ц120-03-003-2; 
Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм, 100 м
	0.114
	0.86
	0.86
	
	0.10
	0.10
	
	1.41
	1.41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ц120-03-004-2; 
Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м
	0.114
	7.82
	7.82
	
	0.89
	0.89
	
	12.85
	12.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Х40-0302 
Спецавтомашины типа УАЗ, маш.-ч
	1.16228
	110.24
	
	110.24
	128.13
	
	128.13
	929.77
	
	929.77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.02*0.114+1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Х05-0101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин, маш.-ч
	1.163
	62.75
	
	62.75
	72.98
	
	72.98
	488.59
	
	488.59

	
	
	
	
	
	12.16
	
	
	14.14
	
	
	202.23

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	279.18
	78.07
	201.11
	2 543.24
	1 124.88
	1 418.36

	
	
	
	
	14.14
	
	
	202.23

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	201.11
	
	201.11
	1 418.36
	
	1 418.36

	
	
	
	
	14.14
	
	
	202.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	201.11
	
	
	1 418.36
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	78.07
	78.07
	
	1 124.88
	1 124.88
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-5)
	50.75
	
	
	618.68
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-5)
	31.23
	
	
	359.96
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	160.05
	
	
	2 103.52
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	361.16
	
	
	3 521.88
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	50.75
	
	
	618.68
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	31.23
	
	
	359.96
	
	

	
	% НР
	55.04
	
	
	46.62
	
	

	
	% СП
	33.87
	
	
	27.12
	
	

	

	
	Раздел 2.  Строительные работы

	

	8.
	Е24-02-004-01 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	2
	0.72
	0.49
	0.23
	1.44
	0.97
	0.46
	15.73
	13.91
	1.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Е24-02-007-03 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм, 1 соединение
	1
	48.87
	26.18
	18.74
	48.87
	26.18
	18.74
	449.74
	374.14
	56.25

	
	
	
	
	3.95
	
	
	3.95
	
	
	19.34
	

	14.
	С507-0858 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм, шт.
	1
	802.29
	
	
	802.29
	
	
	4 069.17
	
	

	
	
	
	
	802.29
	
	
	802.29
	
	
	4 069.17
	

	15.
	Е24-02-002-02 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфтой) с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	212.27
	17.67
	16.07
	212.27
	17.67
	16.07
	656.40
	252.57
	50.95

	
	
	
	
	178.53
	
	
	178.53
	
	
	352.88
	

	16.
	Е24-02-002-02 
Прим. Приварка ПЭ заглушки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	39.27
	17.67
	16.07
	39.27
	17.67
	16.07
	330.60
	252.57
	50.95

	
	
	
	
	5.53
	
	
	5.53
	
	
	27.08
	

	17.
	С507-2614 
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт.
	1
	170.00
	
	
	170.00
	
	
	609.08
	
	

	
	
	
	
	170.00
	
	
	170.00
	
	
	609.08
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 274.14
	62.49
	51.34
	6 130.72
	893.19
	159.97

	
	
	
	1 160.30
	
	
	5 077.55
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	972.29
	
	
	4 678.25
	
	

	
	
	
	972.29
	
	
	4 678.25
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	972.29
	
	
	4 678.25
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	972.29
	
	
	4 678.25
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	301.85
	62.49
	51.34
	1 452.47
	893.19
	159.97

	
	
	
	188.01
	
	
	399.30
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 8, 10, 15, 16)
	81.24
	
	
	991.44
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 8, 10, 15, 16)
	55.62
	
	
	634.16
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	438.71
	
	
	3 078.07
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	1 411.00
	
	
	7 756.32
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	81.24
	
	
	991.44
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	55.62
	
	
	634.16
	
	

	
	% НР
	130.00
	
	
	111.00
	
	

	
	% СП
	89.01
	
	
	71.00
	
	

	

	
	Раздел 3.  Работы ремонтно-монтажной службы

	

	18.
	Е01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	4 775.43
	169.89
	4 605.55
	33.43
	1.19
	32.24
	207.34
	17.01
	190.34

	
	
	
	
	
	610.91
	
	
	4.28
	
	
	61.15

	19.
	Е01-02-055-03 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	2 946.80
	2 946.80
	
	29.47
	29.47
	
	421.45
	421.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Е01-01-033-03 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	739.81
	
	739.81
	5.18
	
	5.18
	44.65
	
	44.65

	
	
	
	
	
	145.25
	
	
	1.02
	
	
	14.54

	21.
	Е01-02-061-03 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	1 147.08
	1 147.08
	
	11.47
	11.47
	
	164.09
	164.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Е01-02-005-02 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	0.08
	399.93
	161.27
	238.66
	31.99
	12.90
	19.09
	310.04
	184.56
	125.48

	
	
	
	
	
	44.14
	
	
	3.53
	
	
	50.50

	23.
	Е01-02-066-01 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.02
	467.82
	280.28
	83.26
	9.36
	5.61
	1.67
	106.34
	80.19
	9.65

	
	
	
	
	104.28
	4.74
	
	2.09
	0.09
	
	16.50
	1.35

	25.
	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (восстановление благоустройства), 1000 м3 грунта
	0.008
	398.50
	35.99
	357.63
	3.19
	0.29
	2.86
	27.11
	4.12
	22.81

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	0.04
	0.52
	
	0.18
	7.42

	26.
	С408-0076 
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства), м3
	8
	97.00
	
	
	776.00
	
	
	2 370.08
	
	

	
	
	
	
	97.00
	
	
	776.00
	
	
	2 370.08
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	900.09
	60.93
	61.04
	3 651.10
	871.42
	392.93

	
	
	
	778.13
	9.44
	
	2 386.76
	134.96

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	900.09
	60.93
	61.04
	3 651.10
	871.42
	392.93

	
	
	
	778.13
	9.44
	
	2 386.76
	134.96

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	776.00
	
	
	2 370.08
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 20, 22, 25; %=68 - по стр. 19, 21, 23)
	59.86
	
	
	728.45
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 18, 20, 22, 25; %=36 - по стр. 19, 21, 23)
	32.85
	
	
	375.87
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	992.80
	
	
	4 755.42
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	992.80
	
	
	4 755.42
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	59.86
	
	
	728.45
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	32.85
	
	
	375.87
	
	

	
	% НР
	85.06
	
	
	72.38
	
	

	
	% СП
	46.68
	
	
	37.35
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	2 453.41
	201.49
	313.49
	12 325.06
	2 889.49
	1 971.26

	
	
	
	1 938.43
	23.58
	
	7 464.31
	337.19

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	972.29
	
	
	4 678.25
	
	

	
	
	
	972.29
	
	
	4 678.25
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	972.29
	
	
	4 678.25
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	972.29
	
	
	4 678.25
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 403.05
	123.42
	313.49
	6 521.93
	1 764.61
	1 971.26

	
	
	
	966.14
	23.58
	
	2 786.06
	337.19

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	776.00
	
	
	2 370.08
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 8, 10, 15, 16; %=81 - по стр. 18, 20, 22, 25; %=68 - по стр. 19, 21, 23)
	141.10
	
	
	1 719.89
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 8, 10, 15, 16; %=40 - по стр. 18, 20, 22, 25; %=36 - по стр. 19, 21, 23)
	88.47
	
	
	1 010.03
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 632.62
	
	
	9 251.85
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	78.07
	78.07
	
	1 124.88
	1 124.88
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-5)
	50.75
	
	
	618.68
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-5)
	31.23
	
	
	359.96
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	160.05
	
	
	2 103.52
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	2 764.96
	
	
	16 033.62
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	191.85
	
	
	2 338.57
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	119.70
	
	
	1 369.99
	
	

	
	% НР
	270.10
	
	
	230.00
	
	

	
	% СП
	169.56
	
	
	135.47
	
	




	
	



2
