
	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте: "Газопровод  низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: Челябинск, ул. Грозненская, 30. Технологическое присоединение".

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	3.174
	тыс. руб.
	27.552
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.047
	тыс. руб.
	0.532
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.057
	тыс.чел.ч
	0.057
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.748
	тыс. руб.
	10.752
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2020 г. (ЧелСЦена, часть 6)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы

	

	1.
	Ц120-03-003-1; 
Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.32
	13.32
	
	13.32
	13.32
	
	191.95
	191.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ц120-03-004-1; 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.91
	13.91
	
	13.91
	13.91
	
	200.40
	200.40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ц120-03-003-8; 
Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок
	1
	49.85
	49.85
	
	49.85
	49.85
	
	718.27
	718.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ц120-03-003-2; 
Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм, 100 м
	1.031
	0.86
	0.86
	
	0.89
	0.89
	
	12.77
	12.77
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ц120-03-004-2; 
Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м
	1.031
	7.82
	7.82
	
	8.07
	8.07
	
	116.23
	116.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Х40-0302 
Спецавтомашины типа УАЗ, маш.-ч
	1.1806
	110.24
	
	110.24
	130.15
	
	130.15
	944.42
	
	944.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.03*0.02+1*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Х05-0101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин, маш.-ч
	1.18
	62.75
	
	62.75
	74.05
	
	74.05
	495.73
	
	495.73

	
	
	
	
	
	12.16
	
	
	14.35
	
	
	205.19

	8.
	Ц120-05-002-1; 
Отключение действующего надземного  участка газопровода задвижкой с установкой инвентарной фланцевой заглушки , диаметром задвижки до 100 мм, шт.
	1
	19.85
	19.85
	
	19.85
	19.85
	
	286.05
	286.05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ц120-05-002-2; 
Отключение действующего надземного  участка газопровода задвижкой с установкой инвентарной фланцевой заглушки , диаметром задвижки до 150 мм, шт.
	7
	26.59
	26.59
	
	186.12
	186.12
	
	2 682.03
	2 682.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Ц120-05-006-1; 
Открытие завижки, снятие инвентарной фланцевой заглушки на надземном газопроводе, диаметром задвижки до 100 мм, шт.
	1
	12.68
	12.68
	
	12.68
	12.68
	
	182.75
	182.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ц120-05-006-2; 
Открытие задвижки, снятие инвентарной фланцевой заглушки на надземном газопроводе, диаметром задвижки до 150 мм, шт.
	7
	17.09
	17.09
	
	119.65
	119.65
	
	1 724.22
	1 724.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Ц120-05-002-3; 
Отключение действующего надземного  участка газопровода задвижкой с установкой инвентарной фланцевой заглушки, диаметром задвижки до 200 мм, шт.
	2
	35.65
	35.65
	
	71.31
	71.31
	
	1 027.57
	1 027.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Ц120-05-006-3; 
Открытие задвижки, снятие инвентарной фланцевой заглушки на надземном газопроводе, диаметром задвижки до 200 мм, шт.
	1
	22.85
	22.85
	
	22.85
	22.85
	
	329.28
	329.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	722.70
	518.50
	204.20
	8 911.67
	7 471.52
	1 440.15

	
	
	
	
	14.35
	
	
	205.19

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	204.20
	
	204.20
	1 440.15
	
	1 440.15

	
	
	
	
	14.35
	
	
	205.19

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	204.20
	
	
	1 440.15
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	518.50
	518.50
	
	7 471.52
	7 471.52
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-5, 8-13)
	337.03
	
	
	4 109.34
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-5, 8-13)
	207.40
	
	
	2 390.89
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	1 062.93
	
	
	13 971.75
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	1 267.13
	
	
	15 411.90
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	337.03
	
	
	4 109.34
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	207.40
	
	
	2 390.89
	
	

	
	% НР
	63.25
	
	
	53.53
	
	

	
	% СП
	38.92
	
	
	31.14
	
	

	

	
	Раздел 2.  Строительные работы

	

	14.
	Е24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 338.43
	424.10
	646.78
	133.84
	42.41
	64.68
	1 067.68
	606.19
	297.74

	
	
	
	
	267.54
	
	
	26.75
	
	
	163.75
	

	15.
	Ц39-02-012-01 
Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок
	1
	23.73
	16.33
	1.71
	23.73
	16.33
	1.71
	260.74
	233.49
	6.61

	
	
	
	
	5.70
	
	
	5.70
	
	
	20.64
	

	
	Начисления: Н17= 2

	16.
	Е24-02-021-01 
Очистка изоляции  газопровода условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	1.4
	66.93
	14.04
	52.90
	93.71
	19.65
	74.05
	674.59
	280.93
	393.67

	
	
	
	
	
	8.58
	
	
	12.01
	
	
	171.78

	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

	17.
	Е13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	1.4
	9.70
	9.70
	
	13.58
	13.58
	
	194.30
	194.30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Е24-02-021-01 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	1.22
	292.24
	23.40
	88.16
	356.53
	28.55
	107.55
	1 708.91
	408.01
	571.75

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	220.43
	17.45
	
	729.14
	249.49

	
	Объем: 0.52*2+0.18*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Е13-08-007-01 
Прим. Проверка качества изоляции дефектоскопом, 100 м2 поверхности
	0.0122
	25.08
	25.08
	
	0.31
	0.31
	
	4.38
	4.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	621.70
	120.83
	247.99
	3 910.60
	1 727.30
	1 269.77

	
	
	
	252.88
	29.46
	
	913.53
	421.27

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	23.73
	16.33
	1.71
	260.74
	233.49
	6.61

	
	
	
	5.70
	
	
	20.64
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 15)
	13.06
	
	
	158.77
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)
	9.80
	
	
	112.08
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	46.59
	
	
	531.59
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	597.97
	104.50
	246.28
	3 649.86
	1 493.81
	1 263.16

	
	
	
	247.18
	29.46
	
	892.89
	421.27

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 14, 16, 18; %=77 - по стр. 17, 19)
	168.59
	
	
	2 058.19
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 16, 18; %=56 - по стр. 17, 19)
	116.59
	
	
	1 329.90
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	883.15
	
	
	7 037.95
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	929.74
	
	
	7 569.54
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	181.65
	
	
	2 216.96
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	126.39
	
	
	1 441.98
	
	

	
	% НР
	120.87
	
	
	103.18
	
	

	
	% СП
	84.10
	
	
	67.11
	
	

	

	
	Раздел 3.  Работы ремонтно-монтажной службы

	

	20.
	Е01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	4 775.43
	169.89
	4 605.55
	33.43
	1.19
	32.24
	207.34
	17.01
	190.34

	
	
	
	
	
	610.91
	
	
	4.28
	
	
	61.15

	21.
	Е01-02-055-03 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	2 946.80
	2 946.80
	
	29.47
	29.47
	
	421.45
	421.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Е01-01-033-03 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	739.81
	
	739.81
	5.18
	
	5.18
	44.65
	
	44.65

	
	
	
	
	
	145.25
	
	
	1.02
	
	
	14.54

	23.
	Е01-02-061-03 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	1 147.08
	1 147.08
	
	11.47
	11.47
	
	164.09
	164.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Е01-02-005-02 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	0.08
	399.93
	161.27
	238.66
	31.99
	12.90
	19.09
	310.04
	184.56
	125.48

	
	
	
	
	
	44.14
	
	
	3.53
	
	
	50.50

	26.
	Е01-02-027-03 
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной площади
	0.004
	165.15
	
	165.15
	0.66
	
	0.66
	4.66
	
	4.66

	
	
	
	
	
	24.33
	
	
	0.10
	
	
	1.39

	28.
	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (разгрузка привозного материала), 1000 м3 грунта
	0.008
	398.50
	35.99
	357.63
	3.19
	0.29
	2.86
	27.11
	4.12
	22.81

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	0.04
	0.52
	
	0.18
	7.42

	29.
	С408-0076 
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства), м3
	8
	97.00
	
	
	776.00
	
	
	2 370.08
	
	

	
	
	
	
	97.00
	
	
	776.00
	
	
	2 370.08
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	891.39
	55.32
	60.03
	3 549.42
	791.23
	387.94

	
	
	
	776.04
	9.45
	
	2 370.26
	135.00

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	891.39
	55.32
	60.03
	3 549.42
	791.23
	387.94

	
	
	
	776.04
	9.45
	
	2 370.26
	135.00

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	776.00
	
	
	2 370.08
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20, 22, 25, 28; %=68 - по стр. 21, 23, 26)
	55.38
	
	
	673.95
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20, 22, 25, 28; %=36 - по стр. 21, 23, 26)
	30.33
	
	
	347.01
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	977.10
	
	
	4 570.38
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	977.10
	
	
	4 570.38
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	55.38
	
	
	673.95
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	30.33
	
	
	347.01
	
	

	
	% НР
	85.50
	
	
	72.76
	
	

	
	% СП
	46.83
	
	
	37.46
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	2 235.79
	694.65
	512.22
	16 371.69
	9 990.05
	3 097.86

	
	
	
	1 028.92
	53.26
	
	3 283.79
	761.46

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	23.73
	16.33
	1.71
	260.74
	233.49
	6.61

	
	
	
	5.70
	
	
	20.64
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 15)
	13.06
	
	
	158.77
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)
	9.80
	
	
	112.08
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	46.59
	
	
	531.59
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 693.56
	159.82
	510.51
	8 639.43
	2 285.04
	3 091.25

	
	
	
	1 023.22
	53.26
	
	3 263.15
	761.46

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	776.00
	
	
	2 370.08
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 14, 16, 18; %=77 - по стр. 17, 19; %=81 - по стр. 20, 22, 25, 28; %=68 - по стр. 21, 23, 26)
	223.97
	
	
	2 732.14
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 16, 18; %=56 - по стр. 17, 19; %=40 - по стр. 20, 22, 25, 28; %=36 - по стр. 21, 23, 26)
	146.92
	
	
	1 676.91
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 064.45
	
	
	13 048.48
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	518.50
	518.50
	
	7 471.52
	7 471.52
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-5, 8-13)
	337.03
	
	
	4 109.34
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-5, 8-13)
	207.40
	
	
	2 390.89
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	1 062.93
	
	
	13 971.75
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	3 173.97
	
	
	27 551.82
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	574.06
	
	
	7 000.25
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	364.12
	
	
	4 179.88
	
	

	
	% НР
	76.76
	
	
	65.11
	
	

	
	% СП
	48.69
	
	
	38.88
	
	



	Составил:
	                                                               Степанов В.Г.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



2
