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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 874

	(Локальный сметный расчет)

	на пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте: 
"Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: 
Челябинск, ул.Барановическая, 4 Технологическое присоединение".

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	8.633
	тыс. руб.
	63.547
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.664
	тыс. руб.
	18.173
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.067
	тыс.чел.ч
	0.067
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.829
	тыс. руб.
	11.862
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2020 г. (ЧелСЦена, часть 6)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы

	

	1.
	Ц120-03-003-1; 
Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.32
	13.32
	
	13.32
	13.32
	
	191.95
	191.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ц120-03-004-1; 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.91
	13.91
	
	13.91
	13.91
	
	200.40
	200.40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ц120-03-003-8; 
Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок
	1
	49.85
	49.85
	
	49.85
	49.85
	
	718.27
	718.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ц120-03-003-2; 
Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм, 100 м
	0.132
	0.86
	0.86
	
	0.11
	0.11
	
	1.63
	1.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ц120-03-004-2; 
Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м
	0.132
	7.82
	7.82
	
	1.03
	1.03
	
	14.88
	14.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Х40-0302 
Спецавтомашины типа УАЗ, маш.-ч
	1.16264
	110.24
	
	110.24
	128.17
	
	128.17
	930.05
	
	930.05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.132*0.02+1*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Х05-0101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин, маш.-ч
	1.163
	62.75
	
	62.75
	72.98
	
	72.98
	488.59
	
	488.59

	
	
	
	
	
	12.16
	
	
	14.14
	
	
	202.23

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	279.37
	78.22
	201.15
	2 545.77
	1 127.13
	1 418.64

	
	
	
	
	14.14
	
	
	202.23

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	201.15
	
	201.15
	1 418.64
	
	1 418.64

	
	
	
	
	14.14
	
	
	202.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	201.15
	
	
	1 418.64
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	78.22
	78.22
	
	1 127.13
	1 127.13
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3, 5, 6)
	50.84
	
	
	619.92
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3, 5, 6)
	31.29
	
	
	360.68
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	160.35
	
	
	2 107.73
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	361.50
	
	
	3 526.37
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	50.84
	
	
	619.92
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	31.29
	
	
	360.68
	
	

	
	% НР
	55.05
	
	
	46.63
	
	

	
	% СП
	33.88
	
	
	27.13
	
	

	

	
	Раздел 2.  Строительные работы

	

	9.
	Е22-03-014-01 
Прим. Приварка тройника к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	1
	78.20
	5.19
	28.07
	78.20
	5.19
	28.07
	465.21
	74.17
	176.82

	
	
	
	
	44.95
	4.08
	
	44.95
	4.08
	
	214.23
	58.38

	10.
	С999-0001 
Прайс.Тройник с заглушкой для установки с УВГ Ду 50, 100 мм  (17641/6,74=2617,36р) 3кв.2020, шт.
	1
	2 617.36
	
	
	2 617.36
	
	
	17 641.00
	
	

	
	
	
	
	2 617.36
	
	
	2 617.36
	
	
	17 641.00
	

	11.
	Е24-02-092-04 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм, 10 врезок
	0.1
	1 832.44
	527.68
	793.15
	183.24
	52.77
	79.31
	1 423.36
	754.24
	365.09

	
	
	
	
	511.62
	
	
	51.16
	
	
	304.02
	

	12.
	Е24-02-121-01 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	108.63
	37.94
	52.17
	108.63
	37.94
	52.17
	870.85
	542.41
	257.01

	
	
	
	
	18.52
	
	
	18.52
	
	
	71.43
	

	13.
	Е24-02-123-08 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.005
	13.84
	0.97
	12.87
	0.07
	
	0.06
	0.39
	0.07
	0.32

	
	
	
	
	
	0.49
	
	
	
	
	
	0.03

	14.
	Е24-02-125-01 
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	2 332.40
	170.24
	2 162.16
	2 332.40
	170.24
	2 162.16
	12 924.28
	2 433.90
	10 490.38

	
	
	
	
	
	85.12
	
	
	85.12
	
	
	1 217.23

	15.
	Ц39-02-012-01 
Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок
	1
	23.73
	16.33
	1.71
	23.73
	16.33
	1.71
	260.74
	233.49
	6.61

	
	
	
	
	5.70
	
	
	5.70
	
	
	20.64
	

	
	Начисления: Н17= 2

	16.
	Е22-03-014-01 
Приварка фланцев(заглушки) к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	1
	78.20
	5.19
	28.07
	78.20
	5.19
	28.07
	465.21
	74.17
	176.82

	
	
	
	
	44.95
	4.08
	
	44.95
	4.08
	
	214.23
	58.38

	17.
	Е24-02-021-01 
Очистка изоляции  газопровода условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	1.04
	66.93
	14.04
	52.90
	69.61
	14.60
	55.01
	501.13
	208.69
	292.44

	
	
	
	
	
	8.58
	
	
	8.92
	
	
	127.61

	
	Объем: 0.52*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

	18.
	Е13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	1.04
	9.70
	9.70
	
	10.09
	10.09
	
	144.34
	144.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Е24-02-021-01 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	1.31
	292.24
	23.40
	88.16
	382.83
	30.65
	115.49
	1 834.98
	438.11
	613.93

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	236.69
	18.73
	
	782.93
	267.89

	
	Объем: 0.18*1.5+0.52*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Е13-08-007-01 
Прим. Проверка качества изоляции дефектоскопом, 100 м2 поверхности
	0.0131
	25.08
	25.08
	
	0.33
	0.33
	
	4.70
	4.70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	5 884.69
	343.33
	2 522.05
	36 536.19
	4 908.29
	12 379.42

	
	
	
	3 019.33
	120.93
	
	19 248.48
	1 729.52

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 641.09
	16.33
	1.71
	17 901.74
	233.49
	6.61

	
	
	
	2 623.06
	
	
	17 661.64
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 617.36
	
	
	17 641.00
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 15)
	13.06
	
	
	158.77
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)
	9.80
	
	
	112.08
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 663.95
	
	
	18 172.59
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 243.60
	327.00
	2 520.34
	18 634.45
	4 674.80
	12 372.81

	
	
	
	396.27
	120.93
	
	1 586.84
	1 729.52

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 9, 11-14, 16, 17, 19; %=77 - по стр. 18, 20)
	578.14
	
	
	7 058.12
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 9, 11-14, 16, 17, 19; %=56 - по стр. 18, 20)
	396.68
	
	
	4 524.71
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 218.42
	
	
	30 217.28
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	6 882.37
	
	
	48 389.87
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	591.20
	
	
	7 216.89
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	406.48
	
	
	4 636.79
	
	

	
	% НР
	127.34
	
	
	108.72
	
	

	
	% СП
	87.55
	
	
	69.85
	
	

	

	
	Раздел 3.  Работы ремонтно-монтажной службы

	

	21.
	Е01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	4 775.43
	169.89
	4 605.55
	33.43
	1.19
	32.24
	207.34
	17.01
	190.34

	
	
	
	
	
	610.91
	
	
	4.28
	
	
	61.15

	22.
	Е01-02-055-03 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	2 946.80
	2 946.80
	
	29.47
	29.47
	
	421.45
	421.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Е01-02-066-01 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.08
	467.82
	280.28
	83.26
	37.43
	22.42
	6.66
	425.35
	320.76
	38.58

	
	
	
	
	104.28
	4.74
	
	8.34
	0.38
	
	66.01
	5.42

	24.
	Е04-05-003-01 
Откачка воды из шахтных колодцев (применительно), 1 час откачки
	6
	93.46
	19.61
	73.85
	560.78
	117.68
	443.10
	4 474.18
	1 682.02
	2 792.16

	
	
	
	
	
	14.02
	
	
	84.12
	
	
	1 202.94

	25.
	Е01-01-033-03 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	739.81
	
	739.81
	5.18
	
	5.18
	44.65
	
	44.65

	
	
	
	
	
	145.25
	
	
	1.02
	
	
	14.54

	26.
	Е01-02-061-03 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	1 147.08
	1 147.08
	
	11.47
	11.47
	
	164.09
	164.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Е01-02-027-03 
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной площади
	0.004
	165.15
	
	165.15
	0.66
	
	0.66
	4.66
	
	4.66

	
	
	
	
	
	24.33
	
	
	0.10
	
	
	1.39

	28.
	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (разгрузка привозного материала), 1000 м3 грунта
	0.003
	398.50
	35.99
	357.63
	1.20
	0.11
	1.07
	10.17
	1.54
	8.55

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	0.01
	0.19
	
	0.07
	2.78

	29.
	С408-0076 
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства), м3
	3
	97.00
	
	
	291.00
	
	
	888.78
	
	

	
	
	
	
	97.00
	
	
	291.00
	
	
	888.78
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	970.62
	182.34
	488.91
	6 640.67
	2 606.87
	3 078.94

	
	
	
	299.35
	90.09
	
	954.86
	1 288.22

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	970.62
	182.34
	488.91
	6 640.67
	2 606.87
	3 078.94

	
	
	
	299.35
	90.09
	
	954.86
	1 288.22

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	291.00
	
	
	888.78
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21, 25, 28; %=68 - по стр. 22, 23, 26, 27; %=95 - по стр. 24)
	283.54
	
	
	3 440.21
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 21, 25, 28; %=36 - по стр. 22, 23, 26, 27; %=41 - по стр. 24)
	135.04
	
	
	1 550.36
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 389.20
	
	
	11 631.24
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	1 389.20
	
	
	11 631.24
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	283.54
	
	
	3 440.21
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	135.04
	
	
	1 550.36
	
	

	
	% НР
	104.08
	
	
	88.32
	
	

	
	% СП
	49.57
	
	
	39.80
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	7 134.68
	603.89
	3 212.11
	45 722.63
	8 642.29
	16 877.00

	
	
	
	3 318.68
	225.16
	
	20 203.34
	3 219.97

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 641.09
	16.33
	1.71
	17 901.74
	233.49
	6.61

	
	
	
	2 623.06
	
	
	17 661.64
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 617.36
	
	
	17 641.00
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 15)
	13.06
	
	
	158.77
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)
	9.80
	
	
	112.08
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 663.95
	
	
	18 172.59
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 415.37
	509.34
	3 210.40
	26 693.76
	7 281.67
	16 870.39

	
	
	
	695.62
	225.16
	
	2 541.70
	3 219.97

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	291.00
	
	
	888.78
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 9, 11-14, 16, 17, 19; %=77 - по стр. 18, 20; %=81 - по стр. 21, 25, 28; %=68 - по стр. 22, 23, 26, 27; %=95 - по стр. 24)
	861.68
	
	
	10 498.33
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 9, 11-14, 16, 17, 19; %=56 - по стр. 18, 20; %=40 - по стр. 21, 25, 28; %=36 - по стр. 22, 23, 26, 27; %=41 - по стр. 24)
	531.72
	
	
	6 075.07
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 808.77
	
	
	43 267.16
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	78.22
	78.22
	
	1 127.13
	1 127.13
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3, 5, 6)
	50.84
	
	
	619.92
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3, 5, 6)
	31.29
	
	
	360.68
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	160.35
	
	
	2 107.73
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	8 633.07
	
	
	63 547.48
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	925.58
	
	
	11 277.02
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	572.81
	
	
	6 547.83
	
	

	
	% НР
	111.64
	
	
	95.07
	
	

	
	% СП
	69.09
	
	
	55.20
	
	



	Составил:
	Инженер по проектно-сметной работе                           М.С. Чигинцева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник ПТО                                         С.М. Селютин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



2
