
	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте:
 "Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: 
Челябинск, ул. Клубничная, 2, зу 74:36:0501019:146. Технологическое присоединение".

	Сметная стоимость:
	20.319
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.836
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.017
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.216
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы

	

	1.
	Ц120-03-003-1; 
Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.33
	
	13.33
	13.33
	
	0.93
	0.93

	
	
	
	13.33
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ц120-03-004-1; 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.91
	
	13.91
	13.91
	
	1.01
	1.01

	
	
	
	13.91
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ц120-03-003-8; 
Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок
	1
	49.84
	
	49.84
	49.84
	
	3.48
	3.48

	
	
	
	49.84
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ц120-03-003-3; 
Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 100 мм, 100 м
	0.645
	1.29
	
	0.83
	0.83
	
	0.09
	0.05805

	
	
	
	1.29
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ц120-03-004-2; 
Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м
	0.645
	7.83
	
	5.05
	5.05
	
	0.55
	0.35475

	
	
	
	7.83
	
	
	
	
	
	

	10.
	Х40-0302 
Спецавтомашины типа УАЗ, маш.-ч
	1.1729
	110.24
	110.24
	129.30
	
	129.30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.645*0.02+1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Х05-0101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин, маш.-ч
	1.17
	62.75
	62.75
	73.42
	
	73.42
	
	

	
	
	
	
	12.16
	
	
	14.23
	1
	1.17

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	372.78
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	53.92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	33.18
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 3 кв.2020
	14.41
	
	
	5 371.76
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Строительные работы

	

	14.
	Е24-02-004-01 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	1
	0.72
	0.23
	0.72
	0.49
	0.23
	0.04
	0.04

	
	
	
	0.49
	
	
	
	
	
	

	15.
	Е24-02-007-02 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб  110х63 мм, 1 соединение
	1
	33.98
	12.49
	33.98
	18.33
	12.49
	1.4
	1.4

	
	
	
	18.33
	
	
	
	
	
	

	20.
	С507-0854 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х63 мм, шт.
	1
	666.46
	
	666.46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Е24-02-002-02 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфтой) с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	212.27
	16.07
	212.27
	17.67
	16.07
	1.26
	1.26

	
	
	
	17.67
	
	
	
	
	
	

	22.
	Е24-02-002-02 
Прим. Приварка ПЭ заглушки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	39.27
	16.07
	39.27
	17.67
	16.07
	1.26
	1.26

	
	
	
	17.67
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]

	23.
	С507-2614 
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт.
	1
	170.00
	
	170.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	1 241.31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	70.41
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	48.20
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 3 кв.2020
	6.74
	
	
	8 366.43
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Работы ремонтно-монтажной службы

	

	25.
	Е01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	4 775.44
	4 605.55
	33.43
	1.19
	32.24
	17.23
	0.12061

	
	
	
	169.89
	610.91
	
	
	4.28
	37.41
	0.26187

	26.
	Е01-02-055-03 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	2 946.80
	
	29.47
	29.47
	
	278
	2.78

	
	
	
	2 946.80
	
	
	
	
	
	

	27.
	Е01-01-033-03 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	739.81
	739.81
	5.18
	
	5.18
	
	

	
	
	
	
	145.25
	
	
	1.02
	10.36
	0.07252

	28.
	Е01-02-061-03 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	1 147.08
	
	11.47
	11.47
	
	121
	1.21

	
	
	
	1 147.08
	
	
	
	
	
	

	30.
	Е01-02-005-02 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	0.08
	399.93
	238.66
	31.99
	12.90
	19.09
	14.96
	1.1968

	
	
	
	161.27
	44.14
	
	
	3.53
	3.63
	0.2904

	32.
	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (восстановление благоустройства), 1000 м3 грунта
	0.008
	398.50
	357.63
	3.19
	0.29
	2.86
	3.65
	0.0292

	
	
	
	35.99
	64.83
	
	
	0.52
	3.97
	0.03176

	33.
	С408-0076 
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства), м3
	8
	97.00
	
	776.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	976.32
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	55.30
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	30.29
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 3 кв.2020
	6.74
	
	
	6 580.40
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 299.11
	192.44
	306.95
	
	15.12941

	
	
	
	
	
	
	
	23.58
	
	1.82655

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	836.46
	
	
	
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	836.46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	836.46
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 379.69
	109.48
	306.95
	
	9.29661

	
	
	
	
	
	
	
	23.58
	
	1.82655

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	776.00
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 14, 15, 21, 22; %=95 - по стр. 25, 27, 30, 32; %=80 - по стр. 26, 28)
	
	
	
	125.71
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 14, 15, 21, 22; %=50 - по стр. 25, 27, 30, 32; %=45 - по стр. 26, 28)
	
	
	
	78.49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 583.89
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	82.96
	82.96
	
	
	5.8328

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1-4, 9)
	
	
	
	53.92
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-4, 9)
	
	
	
	33.18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	170.06
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 590.41
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	179.63
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	111.67
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 3 кв.2020
	
	
	
	20 318.59
	
	
	
	






2
