
	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинск, Центральный район, поселок Шершни, ул. Трактовая, 30. Технологическое присоединение"

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	3.574
	тыс. руб.
	22.720
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.836
	тыс. руб.
	2.267
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.036
	тыс.чел.ч
	0.036
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.452
	тыс. руб.
	6.141
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-4 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРиЭ)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Пусконаладочные и строительные работы

	

	1.
	Ц120-03-003-1; 
Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.32
	13.32
	
	13.32
	13.32
	
	141.33
	141.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ц120-03-004-1; 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.
	1
	13.91
	13.91
	
	13.91
	13.91
	
	147.55
	147.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ц120-03-003-8; 
Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок
	1
	49.85
	49.85
	
	49.85
	49.85
	
	528.85
	528.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ц120-03-003-2; 
Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм, 100 м
	0.11
	0.86
	0.86
	
	1.63
	1.63
	
	17.32
	17.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ц120-03-004-2; 
Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м
	0.11
	7.82
	7.82
	
	14.86
	14.86
	
	157.71
	157.71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Х40-0302 
Спецавтомашины типа УАЗ, маш.-ч
	1.198
	110.24
	
	110.24
	132.07
	
	132.07
	958.34
	
	958.34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.02*1.9+1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Х05-0101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин, маш.-ч
	1.198
	62.75
	
	62.75
	75.17
	
	75.17
	535.51
	
	535.51

	
	
	
	
	
	12.16
	
	
	14.57
	
	
	209.19

	8.
	Е24-02-004-01 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	2
	0.72
	0.49
	0.23
	1.44
	0.97
	0.46
	15.79
	13.97
	1.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Е24-02-007-02 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб  110х63 мм, 1 соединение
	1
	33.98
	18.33
	12.49
	33.98
	18.33
	12.49
	315.78
	263.09
	37.50

	
	
	
	
	3.16
	
	
	3.16
	
	
	15.19
	

	10.
	С507-0854 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х63 мм, шт.
	1
	666.46
	
	
	666.46
	
	
	1 467.05
	
	

	
	
	
	
	666.46
	
	
	666.46
	
	
	1 467.05
	

	11.
	Е24-02-002-02 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфтой) с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	212.27
	17.67
	16.07
	212.27
	17.67
	16.07
	657.07
	253.73
	50.95

	
	
	
	
	178.53
	
	
	178.53
	
	
	352.40
	

	12.
	Е24-02-002-02 
Прим. Приварка ПЭ заглушки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	39.27
	17.67
	16.07
	39.27
	17.67
	16.07
	331.26
	253.73
	50.95

	
	
	
	
	5.53
	
	
	5.53
	
	
	26.59
	

	13.
	С507-2614 
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт.
	1
	170.00
	
	
	170.00
	
	
	800.33
	
	

	
	
	
	
	170.00
	
	
	170.00
	
	
	800.33
	

	

	
	Раздел 2.  Работы ремонтно-монтажной службы

	

	14.
	Е01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	4 775.43
	169.89
	4 605.55
	33.43
	1.19
	32.24
	217.94
	17.08
	200.85

	
	
	
	
	
	610.91
	
	
	4.28
	
	
	61.41

	15.
	Е01-02-055-03 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	2 946.80
	2 946.80
	
	29.47
	29.47
	
	423.37
	423.37
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Е01-01-033-03 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.007
	739.81
	
	739.81
	5.18
	
	5.18
	46.49
	
	46.49

	
	
	
	
	
	145.25
	
	
	1.02
	
	
	14.60

	17.
	Е01-02-061-03 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.01
	1 147.08
	1 147.08
	
	11.47
	11.47
	
	164.84
	164.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Е01-02-066-01 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.08
	467.82
	280.28
	83.26
	37.43
	22.42
	6.66
	427.64
	322.21
	40.35

	
	
	
	
	104.28
	4.74
	
	8.34
	0.38
	
	65.08
	5.44

	19.
	Е01-02-005-02 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	0.08
	399.93
	161.27
	238.66
	31.99
	12.90
	19.09
	321.01
	185.40
	135.61

	
	
	
	
	
	44.14
	
	
	3.53
	
	
	50.71

	20.
	Е04-05-003-01 
Откачка воды из шахтных колодцев (применительно), 1 час откачки
	6
	93.46
	19.61
	73.85
	560.78
	117.68
	443.10
	4 481.88
	1 689.72
	2 792.16

	
	
	
	
	
	14.02
	
	
	84.12
	
	
	1 207.98

	21.
	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (восстановление благоустройства), 1000 м3 грунта
	0.008
	398.50
	35.99
	357.63
	3.19
	0.29
	2.86
	28.21
	4.14
	23.89

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	0.04
	0.52
	
	0.18
	7.45

	22.
	С408-0076 
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства), м3
	8
	97.00
	
	
	776.00
	
	
	2 937.12
	
	

	
	
	
	
	97.00
	
	
	776.00
	
	
	2 937.12
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 488.94
	195.42
	509.13
	9 048.50
	2 806.76
	3 239.35

	
	
	
	784.38
	93.85
	
	3 002.38
	1 347.59

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 488.94
	195.42
	509.13
	9 048.50
	2 806.76
	3 239.35

	
	
	
	784.38
	93.85
	
	3 002.38
	1 347.59

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	776.00
	
	
	2 937.12
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25, 28, 30; %=68 - по стр. 24, 26, 27; %=95 - по стр. 29)
	299.55
	
	
	3 651.64
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 23, 25, 28, 30; %=36 - по стр. 24, 26, 27; %=41 - по стр. 29)
	143.47
	
	
	1 654.08
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 931.96
	
	
	14 354.22
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	1 931.96
	
	
	14 354.22
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	299.55
	
	
	3 651.64
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	143.47
	
	
	1 654.08
	
	

	
	% НР
	103.55
	
	
	87.90
	
	

	
	% СП
	49.60
	
	
	39.82
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	2 913.17
	343.63
	761.46
	15 122.39
	4 584.04
	4 874.42

	
	
	
	1 808.06
	108.42
	
	5 663.94
	1 556.78

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	836.46
	
	
	2 267.38
	
	

	
	
	
	836.46
	
	
	2 267.38
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	836.46
	
	
	2 267.38
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	836.46
	
	
	2 267.38
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 983.14
	250.06
	761.46
	11 862.25
	3 591.28
	4 874.42

	
	
	
	971.60
	108.42
	
	3 396.56
	1 556.78

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	776.00
	
	
	2 937.12
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 14, 15, 19, 20; %=81 - по стр. 23, 25, 28, 30; %=68 - по стр. 24, 26, 27; %=95 - по стр. 29)
	370.58
	
	
	4 522.46
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 15, 19, 20; %=40 - по стр. 23, 25, 28, 30; %=36 - по стр. 24, 26, 27; %=41 - по стр. 29)
	192.10
	
	
	2 211.09
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 545.82
	
	
	18 595.80
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	93.57
	93.57
	
	992.76
	992.76
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3, 5, 9)
	60.82
	
	
	546.02
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3, 5, 9)
	37.43
	
	
	317.68
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	191.82
	
	
	1 856.46
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	3 574.10
	
	
	22 719.64
	
	

	
	НДС не предусмотрен
	
	
	
	-
	
	




2
