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	Стройка:
	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Новосинеглазово, ул. Лесная, 27, ЗУ 74:36:0419005:71. Технологическое присоединение.


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Технологическое присоединение

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	21584
	руб.
	143.565
	тыс.руб.

	монтажных работ:
	4130
	руб.
	18129.97
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	174.27241
	чел.ч
	174.27241
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2122
	руб.
	30405.94
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Е01-02-055-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.135
	2 946.80
	2 946.80
	
	398
	398
	
	5 689.55
	5 689.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.009
	6 394.65
	
	6 394.65
	58
	
	58
	386.06
	
	386.06

	
	
	
	
	
	1 047.71
	
	
	9
	
	
	134.84

	

	3.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания
	0.108
	1 431.41
	105.37
	39.04
	155
	11
	4
	619.30
	162.79
	20.41

	
	
	
	
	1 287.00
	4.26
	
	139
	
	
	436.09
	6.57

	
	Объем: 18*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка песком на Н=0.2 и на всю глубину ), 1000 м3 грунта
	0.00242
	633.41
	
	633.41
	2
	
	2
	13.76
	
	13.76

	
	
	
	
	
	124.36
	
	
	
	
	
	4.30

	
	Объем: 3.5-1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.662
	117.00
	
	
	311
	
	
	977.17
	
	

	
	
	
	
	117.00
	
	
	311
	
	
	977.17
	

	
	Объем: (3.5-1.08)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.019
	633.41
	
	633.41
	12
	
	12
	108.03
	
	108.03

	
	
	
	
	
	124.36
	
	
	2
	
	
	33.79

	

	7.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.2142
	334.97
	135.07
	199.90
	72
	29
	43
	718.01
	413.89
	304.12

	
	
	
	
	
	36.97
	
	
	8
	
	
	113.23

	
	Объем: 19+2.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3
	0.035
	790.92
	790.92
	
	28
	28
	
	395.99
	395.99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза
	2.8
	4.12
	
	3.50
	12
	
	10
	87.19
	
	62.09

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	1
	
	
	15.69

	
	Объем: 2*1400/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Т03-01-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза
	9.1
	11.51
	
	11.51
	105
	
	105
	640.37
	
	640.37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: ((3.5*1800)+(2*1400))/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0035
	398.50
	35.99
	357.63
	1
	
	1
	12.33
	1.80
	10.45

	
	
	
	
	4.88
	64.83
	
	
	
	
	0.08
	3.24

	

	12.
	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.02
	770.04
	182.78
	587.26
	15
	4
	12
	136.03
	52.25
	83.78

	
	
	
	
	
	71.36
	
	
	1
	
	
	20.41

	
	Объем: 8*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.02
	3 905.55
	247.46
	3 636.32
	78
	5
	73
	490.68
	70.74
	416.67

	
	
	
	
	21.77
	337.17
	
	
	7
	
	3.27
	96.43

	
	Объем: 8*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С408-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, м3
	2
	122.00
	
	
	244
	
	
	1 064.76
	
	

	
	
	
	
	122.00
	
	
	244
	
	
	1 064.76
	

	
	Объем: 8*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е01-02-066-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.28
	467.82
	280.28
	83.26
	131
	78
	23
	1 486.59
	1 122.65
	141.23

	
	
	
	
	104.28
	4.74
	
	29
	1
	
	222.71
	18.96

	

	16.
	С203-0511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щиты из досок толщиной 25 мм, м2
	18.48
	66.00
	
	
	1 220
	
	
	7 279.09
	
	

	
	
	
	
	66.00
	
	
	1 220
	
	
	7 279.09
	

	
	Объем: 28*0.22*03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 842
	553
	343
	20 104.91
	7 909.66
	2 186.97

	
	
	
	1 943
	29
	
	9 983.17
	447.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 725
	553
	228
	19 377.35
	7 909.66
	1 484.51

	
	
	
	1 943
	28
	
	9 983.17
	431.77

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 775
	
	
	9 321.02
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 15; %=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 7, 11; %=110.5 - по стр. 3; %=88.4 - по стр. 12; %=120.7 - по стр. 13)
	486
	
	
	5 936.97
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 15; %=40 - по стр. 2, 4, 6, 7, 11; %=71.2 - по стр. 3; %=48 - по стр. 12; %=76 - по стр. 13)
	275
	
	
	3 166.32
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 486
	
	
	28 480.64
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	117
	
	115
	727.56
	
	702.46

	
	
	
	
	1
	
	
	15.69

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9)
	1
	
	
	15.69
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)
	1
	
	
	9.41
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	117
	
	
	727.56
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 603
	
	
	29 208.20
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	486
	
	
	5 936.97
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	275
	
	
	3 166.32
	
	

	
	% НР
	84
	
	
	71.04
	
	

	
	% СП
	47
	
	
	37.89
	
	

	

	
	Раздел 2.  Газопровод низкого давления

	

	17.
	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки
	0.1396
	152.57
	76.72
	70.58
	21
	11
	10
	171.52
	153.14
	16.48

	
	
	
	
	5.27
	
	
	1
	
	
	1.89
	

	

	18.
	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	13.96
	32.47
	
	
	453
	
	
	2 047.37
	
	

	
	
	
	
	32.47
	
	
	453
	
	
	2 047.37
	

	

	19.
	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля
	0.012
	500.21
	87.77
	410.69
	6
	1
	5
	42.92
	15.06
	27.56

	
	
	
	
	1.76
	41.07
	
	
	
	
	0.30
	7.05

	
	Объем: 12/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3

	

	20.
	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	12
	0.30
	
	
	4
	
	
	16.56
	
	

	
	
	
	
	0.30
	
	
	4
	
	
	16.56
	

	

	21.
	Е24-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	6
	27.38
	11.78
	15.61
	164
	71
	94
	1 206.09
	1 010.27
	195.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е24-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов
	0.1
	8 722.02
	1 039.22
	892.82
	872
	104
	89
	5 527.31
	1 485.10
	355.44

	
	
	
	
	6 789.97
	11.64
	
	679
	1
	
	3 686.77
	16.65

	

	23.
	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.008
	2 182.56
	1 026.30
	45.19
	17
	8
	
	171.27
	117.38
	1.89

	
	
	
	
	1 111.06
	
	
	9
	
	
	52.00
	

	

	24.
	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	0.8
	67.30
	
	
	54
	
	
	341.79
	
	

	
	
	
	
	67.30
	
	
	54
	
	
	341.79
	

	

	25.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.271296
	292.24
	23.40
	88.16
	79
	6
	24
	392.92
	90.73
	135.52

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	49
	4
	
	166.66
	55.48

	
	Объем: 0.108*3.14*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр
	1
	68.70
	9.01
	15.81
	69
	9
	16
	399.01
	128.92
	56.67

	
	
	
	
	43.88
	
	
	44
	
	
	213.43
	

	
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275

	

	27.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей
	0.000138
	17 726.43
	4 960.28
	11 806.75
	2
	1
	2
	21.25
	9.79
	10.49

	
	
	
	
	959.40
	1 684.60
	
	
	
	
	0.97
	3.32

	
	Объем: 0.138/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки-заглушки 1", шт.
	1
	2.59
	
	
	3
	
	
	12.48
	
	

	
	
	
	
	2.59
	
	
	3
	
	
	12.48
	

	

	29.
	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.
	0.01
	3 659.44
	795.26
	430.27
	37
	8
	4
	394.93
	113.70
	25.25

	
	
	
	
	2 433.91
	
	
	24
	
	
	255.98
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	30.
	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер, шт.
	1
	44.81
	
	
	45
	
	
	51.94
	
	

	
	
	
	
	44.81
	
	
	45
	
	
	51.94
	

	

	31.
	Е22-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.2
	317.32
	55.06
	262.27
	63
	11
	52
	495.14
	157.38
	337.76

	
	
	
	
	
	42.62
	
	
	9
	
	
	121.90

	
	Объем: 1+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.
	1
	385.00
	
	
	385
	
	
	288.16
	
	

	
	
	
	
	385.00
	
	
	385
	
	
	288.16
	

	

	33.
	С507-0722 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.
	1
	26.36
	
	
	26
	
	
	67.85
	
	

	
	
	
	
	26.36
	
	
	26
	
	
	67.85
	

	

	34.
	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.0002
	17 726.43
	4 960.28
	11 806.75
	4
	1
	2
	30.80
	14.18
	15.21

	
	
	
	
	959.40
	1 684.60
	
	
	
	
	1.40
	4.82

	
	Объем: 0.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт.
	1
	39.67
	
	
	40
	
	
	403.95
	
	

	
	
	
	
	39.67
	
	
	40
	
	
	403.95
	

	

	38.
	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	2
	39.58
	16.54
	15.14
	79
	33
	30
	643.57
	473.06
	94.55

	
	
	
	
	7.90
	
	
	16
	
	
	75.96
	

	

	39.
	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	2
	302.06
	
	
	604
	
	
	1 495.06
	
	

	
	
	
	
	302.06
	
	
	604
	
	
	1 495.06
	

	

	40.
	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода
	0.036
	2 025.21
	232.58
	1 591.90
	73
	8
	57
	482.49
	119.77
	336.76

	
	
	
	
	200.73
	205.72
	
	7
	7
	
	25.95
	105.91

	

	41.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	3.6
	30.20
	
	
	109
	
	
	689.90
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	109
	
	
	689.90
	

	

	42.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00644328
	663.96
	142.95
	20.29
	4
	1
	
	23.99
	13.17
	0.57

	
	
	
	
	500.72
	0.24
	
	3
	
	
	10.26
	0.02

	
	Объем: 0.057*3.14*3.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	43.
	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00644328
	878.41
	87.86
	13.60
	6
	1
	
	24.45
	8.09
	0.39

	
	
	
	
	776.96
	0.24
	
	5
	
	
	15.96
	0.02

	
	Объем: 0.057*3.14*3.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	

	46.
	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка
	1
	341.98
	18.31
	71.80
	342
	18
	72
	2 160.61
	261.85
	393.85

	
	
	
	
	251.87
	4.08
	
	252
	4
	
	1 504.91
	58.38

	

	47.
	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Для контрольной трубки), м
	1.5
	30.20
	
	
	45
	
	
	287.46
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	45
	
	
	287.46
	

	

	48.
	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.26847
	292.24
	23.40
	88.16
	78
	6
	24
	388.82
	89.79
	134.11

	
	
	
	
	180.68
	14.30
	
	49
	4
	
	164.93
	54.90

	
	Объем: 0.057*3.14*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е27-09-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков
	0.01
	7 910.69
	3 932.54
	2 456.14
	79
	39
	25
	775.92
	562.56
	156.73

	
	
	
	
	1 522.01
	278.87
	
	15
	3
	
	56.63
	39.88

	

	50.
	С101-7021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт.
	1
	286.03
	
	
	286
	
	
	1 713.94
	
	

	
	
	
	
	286.03
	
	
	286
	
	
	1 713.94
	

	

	51.
	С101-4309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт.
	1
	219.77
	
	
	220
	
	
	573.43
	
	

	
	
	
	
	219.77
	
	
	220
	
	
	573.43
	

	

	
	ГНБ

	

	52.
	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина
	1
	1 595.71
	337.21
	1 258.50
	1 596
	337
	1 259
	12 263.58
	4 820.84
	7 442.74

	
	
	
	
	
	84.92
	
	
	85
	
	
	1 214.30

	

	53.
	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины
	0.0771
	9 486.56
	130.51
	9 351.30
	731
	10
	721
	1 906.62
	143.80
	1 760.07

	
	
	
	
	4.76
	178.42
	
	
	14
	
	2.76
	196.72

	

	54.
	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м)  (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины
	0.0771
	28 587.21
	737.15
	27 374.20
	2 204
	57
	2 111
	6 593.15
	812.53
	5 528.93

	
	
	
	
	475.85
	805.24
	
	37
	62
	
	251.69
	887.81

	
	Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923, Н48= 0.6923

	

	55.
	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т
	0.11565
	1 180.00
	
	
	136
	
	
	1 512.05
	
	

	
	
	
	
	1 180.00
	
	
	136
	
	
	1 512.05
	

	
	Объем: 0.015*7.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	С110-0199 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, т
	0.02313
	75 642.27
	
	
	1 750
	
	
	9 569.80
	
	

	
	
	
	
	75 642.27
	
	
	1 750
	
	
	9 569.80
	

	
	Объем: 0.003*7.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр Ду 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.0771
	2 182.56
	1 026.30
	45.19
	168
	79
	3
	1 650.60
	1 131.28
	18.21

	
	
	
	
	1 111.06
	
	
	86
	
	
	501.11
	

	

	59.
	С507-3729 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	7.71
	97.09
	
	
	749
	
	
	3 396.10
	
	

	
	
	
	
	97.09
	
	
	749
	
	
	3 396.10
	

	

	60.
	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр
	1
	68.70
	9.01
	15.81
	69
	9
	16
	399.01
	128.92
	56.67

	
	
	
	
	43.88
	
	
	44
	
	
	213.43
	

	
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275

	

	61.
	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина
	1
	923.87
	176.31
	747.55
	924
	176
	748
	6 957.09
	2 520.11
	4 436.98

	
	
	
	
	
	42.13
	
	
	42
	
	
	602.48

	

	
	Испытания газопровода

	

	62.
	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	108.63
	37.94
	52.17
	109
	38
	52
	815.22
	542.41
	201.58

	
	
	
	
	18.52
	
	
	19
	
	
	71.23
	

	

	63.
	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.1756
	17.54
	4.99
	12.55
	3
	1
	2
	28.22
	12.52
	15.70

	
	
	
	
	
	2.43
	
	
	
	
	
	6.11

	

	64.
	Е24-02-123-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.1756
	13.84
	0.97
	12.87
	2
	
	2
	13.58
	2.44
	11.14

	
	
	
	
	
	0.49
	
	
	
	
	
	1.22

	

	65.
	Е24-02-125-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	2 332.40
	170.24
	2 162.16
	2 332
	170
	2 162
	12 924.28
	2 433.90
	10 490.38

	
	
	
	
	
	85.12
	
	
	85
	
	
	1 217.23

	

	66.
	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык
	1
	9.81
	5.73
	1.63
	10
	6
	2
	98.11
	81.93
	5.80

	
	
	
	
	2.45
	
	
	2
	
	
	10.39
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	
	Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах  (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf)
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