

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 1331 (32110480654)

г. Челябинск

«02» августа 2021 г.

- 1. Дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок: «02» августа 2021 г. 12:00 (время местное).**
- 2. Место рассмотрения заявок и подведение итогов:** г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, конференц-зал.
- 3. Заказчик:** Акционерное общество «Челябинскгаз» (АО «Челябинскгаз»), 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
- 4. Организатор:** Акционерное общество «Челябинскгаз» (АО «Челябинскгаз»), 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
- 5. Способ закупки** – запрос предложений в электронной форме (далее-Закупка).
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры размещены «19» июля 2021 года в Единой Информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки Электронная торговая площадка Группы Газпромбанка <https://efr.gpb.ru/>.
- 6. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг)**
ЛОТ 1: Работы по валке деревьев и расчистке охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности газопровода высокого давления от ГРС-3 до ГРС п. Новосинеглазово
Сведения о предмете закупки (наименование и объем товаров, работ, услуг): в соответствии с Документацией о закупке.
Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):
Лот 1: **597 233,18 руб.**
Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):
Лот 1: **497 694,32 руб.**
- 7. Сведения о комиссии по осуществлению запроса предложений (далее Комиссия):**
Процедuru подведения итогов в запросе предложений проводит Комиссия по подведению итогов запроса предложений (далее Комиссия) в составе:
Председатель комиссии: Фомин В.А. – заместитель генерального директора – главный инженер
Члены комиссии:
Ежов С.А. – заместитель главного инженера по оперативной работе-начальник ЦАДС
Оболенская Л.А. – главный бухгалтер
Колышкина Е.А. – начальник ПЭО
Майер Ю.А. – начальник управления (специализированного в прочих отраслях)
Касьянов И.Ю. – заместитель главного инженера по ПБ
Седов Ю.А. – начальник управления (специализированного в прочих отраслях)
Секретарь комиссии: Путьшев А.М. – юристконсульт договорного отдела

8. Сведения о количестве заявок участников закупки:

8.1. Общее количество заявок, поданных на участие в Закупке:

Лот 1: 4 заявки.

9. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в Закупке, допущенных к участию в Закупке по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок

Лот 1

Дата и время подачи заявки участника	Порядковый номер участника	номер	Наименование критерия	Предложение участника
26.07.2021 00:40	Участник № 1		Цена закупки	497 694.32 руб. без НДС
			Срок выполнения работ (оказания услуг)	10 календарных дней с даты начала выполнения работ
			Наличие обособленных подразделений Участника в регионе работ/оказания услуг	либо структурных подразделений Участника в регионе выполнения работ/оказания услуг
26.07.2021 17:08	Участник № 4		Цена закупки	528 000.00 руб. в т.ч. НДС 20%
			Срок выполнения работ (оказания услуг)	7 календарных дней с даты начала выполнения работ
			Наличие обособленных подразделений Участника в регионе работ/оказания услуг	либо структурных подразделений Участника в регионе выполнения работ/оказания услуг

Количество заявок на участие в Закупке, допущенных к участию в Закупке по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок: 2

10. Решение о допуске или об отклонении заявок участников Закупки, допущенных к участию в Закупке по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок

Лот 1

Участник	Решение	Основание решения
1	Допустить	-
4	Допустить	-

Количество заявок на участие в Закупке, по которым было принято решение об отклонении заявки: 0.

11. Решения по Закупке.

11.1. Решения, принятые на основании оценки заявок участников Закупки

Оценка и сопоставление заявок на участие в Закупке проводится членами Комиссии в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией о закупке.

Критерии оценки лотов:

Лот 1.

Наименование критерии	Весомость
Цена закупки	60%
Квалификация участника:	40%
Срок выполнения работ (оказания услуг)	0.25
Наличие обособленных либо структурных подразделений в регионе	0.75

12. Комиссией рассмотрены заявки участников процедуры запроса предложений и приложения к ним документы на соответствие их документации запросу предложений.

Порядковый номер Участника	Дата и время подачи заявки	Наименование критерии	Оценка по критериям	Общий балл
1	26.07.2021 00:40	Цена закупки	$V = ((597233,18 - 597233,18) / 597233,18) \times 100 = 0$	$V = 0 \times 60\% + 75 \times 40\% = 30$
		Квалификация участника:	$V = 0 + 75 = 75$	
		Срок выполнения работ (оказания услуг)	$V = ((10 - 10) / (10 - 7)) \times 100 \times 0.25 = 0$	
		Наличие обособленных либо структурных подразделений в регионе	$V = 100 \times 0.75 = 75$	
4	26.07.2021 17:08	Цена закупки	$V = ((597233,18 - 528000) / 597233,18) \times 100 = 11.59$	$V = 11.59 \times 60\% + 100 \times 40\% = 46.95$
Квалификация участника:	$V = 25 + 75 = 100$			
Срок выполнения работ (оказания услуг)	$V = ((10 - 7) / (10 - 7)) \times 100 \times 0.25 = 25$			
		Наличие обособленных либо структурных подразделений в регионе	$V = 100 \times 0.75 = 75$	

13. Решение о результатах Закупки

13.1 . Решение по Лотам закупки

ЛОТ	Решение	Основание решения
1	Признать закупку состоявшейся	-

14. Решение по участникам закупки

ЛОТ	Участник	Решение
1	Участник №4	Признать заявку Участника наилучшей. Заключение договора между Участником и

Заказчиком в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений. Договор с выбранным Участником будет заключен с соблюдением требований к условиям оплаты, установленным в п. 14 (3) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352.

Присвоить Участнику второе место.

1 Участник №1

Результаты голосования

«За» 7 членов комиссии
 «Против» 0 членов Комиссии
 «Воздержались» 0 членов Комиссии

Председатель комиссии:
 заместитель генерального
 директора – главный инженер

Члены комиссии:
 заместитель главного
 инженера по оперативной
 работе – начальник ЦАДС

главный бухгалтер

начальник ПЭО

начальник управления
 (специализированного в
 прочих отраслях)

заместитель главного
 инженера по ПБ
 начальник управления
 (специализированного в
 прочих отраслях)

Секретарь комиссии:
 юрист-консульт договорного
 отдела


 В.А. Фомин

«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 С.А. Ежов


«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 Л.А. Оболенская

«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 Е.А. Кольшикина

«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 Ю.А. Майер


«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 И.Ю. Касьянов

«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 Ю.А. Седов

«За»/ «Против»/ «Воздержался»


 А.М. Пупышев