
< 2099-19-СМ * 1 * 1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

1 

 

Стройка: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Гранитная, 46. 

Технологическое присоединение. 

 

Объект: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Гранитная, 46. 
Технологическое присоединение. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Гранитная, 46. Технологическое 
присоединение. 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 45.914 тыс. руб. 238.584 тыс. руб. 

монтажных работ: 1.270 тыс. руб. 3.905 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.238 тыс.чел.ч 0.238 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 2.646 тыс. руб. 37.880 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". 

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ 

 

 Демонтаж асфальтового покрытия 

 

1. Е27-03-008-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных, 100 м3 конструкций 

0.0105 5 022.61 1 889.70 3 132.91 53 20 33 513 284 230 

 561.32  6  84 

 Объем: 15*0.07           

 

2. Е27-03-008-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 
м3 конструкций 

0.0225 601.35 130.35 471.00 14 3 11 118 42 76 

 60.83  1  20 

 Объем: 15*0.15           

 

3. Т01-01-01-041  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 

0.0702 44.21 5.25 30.56 3  2 29 5 15 
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 Объем: 0.0105*2.4+0.0225*2           

 

4. Т03-21-01-005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 
км, 1 т груза 

0.0702 8.33  8.33 1  1 3  3 

      

 Объем: 0.0105*2.4+0.0225*2           

 

5. Е01-01-009-09  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
<обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.1398

1 

4 813.60  4 813.60 673  673 4 268  4 268 

 539.54  75  1 079 

 

6. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3, 100 м3 грунта 

0.4608 2 445.28 2 445.28  1 127 1 127  16 113 16 113  

      

 

7. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под трубопроводы 

песчаного, 10 м3 основания 

0.25 1 431.41 105.37 39.04 358 26 10 1 434 377 47 

1 287.00 4.26 322 1 1 009 15 

 

8. Е01-02-061-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Присыпка газопровода песком на 0,2 м выше 

верха трубы, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0.075 921.46 921.46  69 69  989 989  

      

 

9. С408-0122  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для строительных работ 
средний, м3 

8.25 117.00   965   3 028   

117.00  965  3 028  

 Объем: 7.5*1.1           
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10. Е01-01-033-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 

0.1616
1 

367.67  367.67 59  59 498  498 

 68.26  11  158 

 

11. С408-0121  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Песок природный для строительных работ 
повышенной крупности и крупный, м3 

177.77

1 

123.00   21 866   65 256   

123.00  21 866  65 256  

 Объем: 161.61*1.1           

 

12. Е01-02-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 
уплотненного грунта 

1.6161 334.97 135.07 199.90 541 218 323 5 417 3 123 2 295 

 36.97  60  854 

 

13. Е27-04-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 
дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном 
теле) 

0.1428 2 674.67 159.40 2 493.50 382 23 356 2 313 325 1 964 

21.77 227.38 3 32 23 464 

 

14. С408-0062  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Материалы из отсевов дробления осадочных 
горных пород для строительных работ I класса, 
фракция до 10 мм, марка 600, м3 

14.28 114.00   1 628   5 243   

114.00  1 628  5 243  

 

15. Т01-01-01-039  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных перевозках грунта 
растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза 

334.60

2 

4.98  4.23 1 667  1 414 12 592  8 966 

 0.47  158  2 266 

 Объем: 185.89*1.8           
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16. Т03-21-01-005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 
км, 1 т груза 

334.60
2 

8.33  8.33 2 787  2 787 13 093  13 093 

      

 Объем: 185.89*1.8           

 

17. Е01-01-016-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 

грунта 

0.1858
9 

398.50 35.99 357.63 74 7 66 655 96 555 

4.88 64.83 1 12 4 172 

 

 Восстановление асфальтового покрытия 

 

18. Е27-04-012-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке 
щебня с пределом прочности на сжатие свыше 
98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 
покрытия 

0.015 33 940.18 587.93 6 201.05 509 9 93 2 634 126 608 

27 151.20 854.98 407 13 1 899 183 

 

19. Е27-06-020-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 

0.015 3 218.43 465.73 2 507.40 48 7 38 370 100 244 

245.30 317.70 4 5 26 68 

 

20. С410-0026  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 
для высокопористого асфальтобетона песчаные), 
марка II, т 

1.449 442.00   640   3 109   

442.00  640  3 109  

 Объем: 15*96.6/1000           

 

21. Е27-06-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать к расценке 
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия 

0.09 8.92 1.09 3.59 1   4 1 1 

4.24    2  

 Объем: 6*15           
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22. С410-0026  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 
для высокопористого асфальтобетона песчаные), 
марка II, т 

1.089 442.00   481   2 337   

442.00  481  2 337  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 33 946 1 509 5 866 140 016 21 581 32 863 

26 317 374 81 936 5 363 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 29 488 1 509 1 662 114 299 21 576 10 786 

26 317 216 81 936 3 097 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 25 580   78 973   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 2, 13, 18, 19, 21; %=81 - по стр. 5, 10, 

12, 17; %=68 - по стр. 6, 8; %=111 - по стр. 7) 

1 525   18 558   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2, 13, 18, 19, 21; %=40 - по стр. 5, 10, 12, 

17; %=36 - по стр. 6, 8; %=71 - по стр. 7) 

867   9 918   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 31 880   142 775   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 4 458  4 204 25 717 5 22 077 

 158  2 266 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 15) 158   2 271   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 15) 95   1 363   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 4 458   25 717   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 36 338   168 492   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 525   18 558   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 867   9 918   

           %НР 81   69   

           %СП 46   37   

 

 Раздел 2.  ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

23. Е24-02-031-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в 
траншею со стационарно установленного 
барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м 
укладки 

0.4014 152.57 76.72 70.58 61 31 28 493 440 47 

5.27  2  5  

 

24. С999-3  

Труба с защитной оболочкой ПРОТЕКТ 1075 
ПЭ-RC 100 ГАЗ SDR11 63х5.8, Прайс ООО 
"Полипластик" 261,75/6,55*1,05, м 

40.14 41.96   1 684   11 032   

41.96  1 684  11 032  
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25. Е24-02-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Механическая резка полиэтиленовых труб, 
диаметр труб до 63 мм, 1 конец 

1 0.72 0.49 0.23 1   8 7 1 

      

 

26. Е24-02-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выравнивание концов полиэтиленовых труб, 

диаметр труб до 63 мм, 1 конец 

1 6.76 2.43 4.33 7 2 4 52 35 18 

      

 

27. Е24-02-005-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка отвода на газопроводе из 

полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 63 мм (прим. к 
переход "полиэтилен-сталь 63/57"), 1 отвод 

2 212.58 16.54 15.14 425 33 30 1 295 473 95 

180.90  362  728  

 

28. С507-0778  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. 

2 385.00   770   578   

385.00  770  578  

 

29. Е24-02-030-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка в траншею изолированных стальных 
газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 
м трубопровода 

0.0164 1 151.81 227.93 919.84 19 4 15 142 53 88 

4.03 102.06  2  24 

 

30. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,5 мм, м 

1.6564 30.20   50   317   

30.20  50  317  

 

31. Е24-02-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Изоляция комбинированным мастично-ленточным 

материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков 
газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 
м2 

0.2952 292.24 23.40 88.16 86 7 26 428 99 147 

180.68 14.30 53 4 181 60 

 Объем: 0.18*1.64           
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32. Е24-02-041-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надземная прокладка стальных газопроводов на 
металлических опорах, условный диаметр 
газопровода 50 мм, 100 м газопровода 

0.0225 1 857.02 232.58 1 588.20 42 5 36 289 75 210 

36.23 205.72 1 5 4 66 

 

33. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,5 мм, м 

2.2725 30.20   69   436   

30.20  69  436  

 Объем: 2.25*1.01           

 

34. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; 
Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.0040
5 

678.25 157.24 20.29 3 1  16 9  

500.72 0.24 2  6  

 Объем: 0.18*2.25           

 Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.2, Н48= 2 

 

35. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.6 
Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 

м2 окрашиваемой поверхности 

0.0040
5 

887.20 96.65 13.60 4   16 6  

776.96 0.24 3  10  

 Объем: 0.18*2.25           

 Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.2, Н48= 2 

 

36. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей 

0.0006
3 

17 726.43 4 960.28 11 806.75 11 3 7 97 45 48 

959.40 1 684.60 1 1 4 15 

 Объем: (0.3+0.13+0.2)/1000           
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37. С507-1974  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду 
на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода 50 мм, наружным диаметром 
57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. 

1 22.80   23   83   

22.80  23  83  

 

38. С507-2383  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, 
толщиной стенки 5,0 мм, шт. 

1 28.49   28   64   

28.49  28  64  

 

39. С509-0045  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт. 

0.1 181.07   18   45   

181.07  18  45  

 

40. С507-2631  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Штуцер длиной 200 мм, шт. 

1 44.81   45   52   

44.81  45  52  

 

41. Е22-03-014-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм, 1 фланец 

2 34.40 5.19 28.07 69 10 56 526 148 362 

1.15 4.08 2 8 16 117 

 

42. С507-2834  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Соединения изолирующие фланцевые на 
условное давление 0,6 мПа для труб диаметром 
до 50 мм, компл. 

1 211.17   211   1 596   

211.17  211  1 596  

 

43. Е24-01-033-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 32 мм, 1 шт. 

1 13.71 12.27  14 12  182 175  

1.44  1  7  

 

44. С302-1834  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 

мм, шт. 

1 92.47   92   431   

92.47  92  431  
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45. Ц08-02-472-07  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из полосовой стали 
сечением 160 мм2, 100 м 

0.0016

5 

402.89 253.26 85.66 1   7 6 1 

63.97 4.08   1  

 Начисления: Н17= 2 

 

46. С101-2548  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Сталь полосовая 40х4 мм, т 

0.0001 6 320.00   1   4   

6 320.00  1  4  

 Объем: 0.1/1000           

 

47. Ц10-06-048-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
траншее  ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 
Кэм=0,3, 1 км кабеля 

0.0401

4 

504.31 87.77 410.69 20 4 16 146 50 92 

5.85 41.07  2 3 24 

 Объем: 40.14/1000           

 Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 

 

48. С507-3538  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м 

40.14 0.30   12   55   

0.30  12  55  

 

49. Е27-09-012-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

При установке дополнительных щитков добавлять 

к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 
100 знаков 

0.03 1 232.94 743.82  37 22  428 319  

489.12  15  109  

 

50. С105-0217  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Табличка-указатель, 100 шт. 

0.03 4 590.00   138   816   

4 590.00  138  816  

 

51. С101-3911  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт. 

1.2 6.74   8   37   

6.74  8  37  

 Объем: 3*4           

 

 Устройство футляра Ф108х4.0мм на выходе газопровода из земли - 1 шт. 
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52. Е22-01-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных труб  
диаметром 100 мм, 1 км трубопровода 

0.001 8 999.79 4 620.77 3 690.12 9 5 4 95 66 24 

688.91 644.76 1 1 5 9 

 Объем: 1/1000           

 

53. С103-0161  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм, м 

1 67.30   67   427   

67.30  67  427  

 

54. Е22-05-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в 
футляр 

0.01 2 182.56 1 026.30 45.19 22 10  214 147 2 

1 111.06  11  65  

 

55. Е22-05-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром 400 мм, 1 футляр 

1 67.45 8.85 15.52 67 9 16 392 127 56 

43.08  43  210  

 Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27 

 

56. Е24-02-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Изоляция комбинированным мастично-ленточным 

материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков 
газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 
м2 

0.34 292.24 23.40 88.16 99 8 30 492 114 170 

180.68 14.30 61 5 209 70 

 Объем: 0.34*1           

 

 Устройство ограждения газопровода 

 

57. Е09-08-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание, 100 
столбов 

0.04 3 851.83 384.20 3 216.64 154 15 129 1 079 220 806 

250.99 328.62 10 13 53 188 
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58. С401-0025  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 
мм, класс В12,5 (М150), м3 

0.2 578.00   116   590   

578.00  116  590  

 

59. С103-0139  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,5 мм, м 

9.2 30.20   278   1 763   

30.20  278  1 763  

 Объем: 2.3*4           

 

60. Е09-08-002-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей высотой до 2 
м, 10 панелей 

0.3 101.83 76.65 25.19 31 23 8 385 329 56 

 7.99  2  34 

 

61. С201-8219  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Панели оград сетчатые из плетеной сетки 
(оцинкованная проволока) (серия 3.017-1), т 

0.0901
9 

9 622.33   868   7 675   

9 622.33  868  7 675  

 Объем: (34.29+2*27.95)/1000           

 

62. Е09-08-002-07  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство калиток из готовых металлических 

решетчатых панелей, 10 калиток 

0.1 54.86 35.68 19.18 5 4 2 64 51 13 

 3.93    6 

 

63. С201-8244  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки 

(серия 3.017-1), т 

0.023 10 958.60   252   1 661   

10 958.60  252  1 661  

 Объем: 23/1000           

 

64. С201-0778  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т, т 

0.0034

6 

11 820.00   41   250   

11 820.00  41  250  

 Объем: (12*0.12+12*0.1+4*0.205)/1000           
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65. Е13-03-002-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021  Прил.13.2 п.3.13 
Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 ОП п.1.13.7 
Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

0.0495 373.04 86.48 11.16 18 4 1 107 61 2 

275.40 0.13 14  43  

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.21, Н48= 1.1 

 

66. Е13-03-004-26  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 
Кзтр=1,1 Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; 
Кмр=1,1 ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2, 100 
м2 окрашиваемой поверхности 

0.0495 975.92 106.31 14.96 48 5 1 213 75 3 

854.65 0.27 42  135  

 Начисления: Н3= 2.2, Н4= 2.2, Н5= 2.42, Н48= 2.2 

 

 Заключение в футляр КЛ 

 

67. Е14-02-014-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка металлических конструкций каркасов и 

ограждений, 1 т 

0.1136 1 369.09 1 204.35 41.69 156 137 5 2 074 1 955 28 

123.05  14  90  

 Объем: 14.2*8/1000           

 

68. С101-3688  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс, т 

0.1136 5 300.00   602   4 333   

5 300.00  602  4 333  

 Объем: 14.2*8/1000           

 

69. Е15-04-030-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Масляная окраска металлических поверхностей 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 
мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.0460
08 

1 303.17 795.87 3.43 60 37  601 523 1 

503.86 0.16 23  77  

 Объем: 40.5*113.6/1000           

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 6 842 391 414 42 086 5 608 2 270 

6 034 43 34 206 613 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 128 4 16 2 626 56 93 

1 107 2 2 477 24 
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 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 1 107   2 473   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45; %=85 - по стр. 47) 6   68   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 45, 47) 4   42   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 138   2 736   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 807 345 259 24 972 4 952 1 302 

3 200 26 18 716 361 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 865   5 780   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 23, 25-27, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 52, 54-56; 

%=77 - по стр. 34, 35, 65, 66; %=121 - по стр. 49; %=88 - по стр. 67; %=89 - по стр. 69) 

435   5 313   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 23, 25-27, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 52, 54-56; 
%=56 - по стр. 34, 35, 65, 66; %=76 - по стр. 49; %=60 - по стр. 67; %=44 - по стр. 69) 

298   3 409   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 540   33 694   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 351 42 139 11 114 600 875 

1 171 15 9 639 228 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 57, 60, 62) 51   638   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 57, 60, 62) 48   563   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 450   12 315   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 556   3 374   

556  3 374  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 556   3 374   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 7 684   52 119   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 492   6 019   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 350   4 014   

           %НР 113   97   

           %СП 81   65   

 

 Раздел 3.  ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ 

 

70. Ц39-02-015-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Гаммаграфический контроль трубопровода через 
две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, 
толщина стенки до 11 мм, 1 снимок 

2 43.17 16.33 19.35 86 33 39 627 467 112 

7.49  15  48  

 Начисления: Н17= 2 

 

71. С999-1  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Проверка изоляции газопровода приборами 

АНПИ, п.6.2.11 прайс АО "Челябинскгоргаз", 
482,8 /  6,55, 10 п.м 

0.328 73.71   24   158   

73.71  24  158  

 Объем: 1.64*2           
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72. Е24-02-121-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж инвентарного узла для очистки и 
испытания газопровода, условный диаметр 
газопровода до 50 мм, 1 узел 

1 108.63 37.94 52.17 109 38 52 815 542 202 

18.52  19  71  

 

73. Е24-02-120-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Очистка полости трубопровода продувкой 

воздухом, условный диаметр газопровода до 50 
мм, 100 м трубопровода 

0.4403 17.54 4.99 12.55 8 2 6 71 31 39 

 2.43  1  15 

 

74. Е24-02-122-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Подъем давления при испытании воздухом 

газопроводов низкого и среднего давления (до 
0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м 
газопровода 

0.4403 6.05 0.97 5.07 3  2 22 6 16 

 0.49    3 

 

75. Е24-02-124-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при 
испытании на прочность и герметичность 
газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 
участок испытания газопровода 

1 968.45 170.24 798.21 968 170 798 8 007 2 434 5 573 

 85.12  85  1 217 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 198 243 897 9 700 3 480 5 942 

58 86 277 1 235 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 86 33 39 627 467 112 

15  48  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 70) 26   318   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 70) 20   224   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 132   1 169   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 112 210 858 9 073 3 013 5 830 

43 86 229 1 235 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 72-75) 385   4 715   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 72-75) 263   3 016   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 760   16 804   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 892   17 973   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 411   5 033   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 283   3 240   
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           %НР 125   107   

           %СП 86   69   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 41 986 2 143 7 177 191 802 30 669 41 075 

32 409 503 116 419 7 211 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 214 37 55 3 253 523 205 

1 122 2 2 525 24 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 1 107   2 473   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45; %=85 - по стр. 47; %=68 - по стр. 70) 32   386   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 45, 47; %=48 - по стр. 70) 24   266   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 270   3 905   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 34 407 2 064 2 779 148 344 29 541 17 918 

29 560 328 100 881 4 693 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 26 445   84 753   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 2, 13, 18, 19, 21, 49; %=81 - по стр. 5, 

10, 12, 17; %=68 - по стр. 6, 8; %=111 - по стр. 7, 23, 25-27, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 52, 
54-56, 72-75; %=77 - по стр. 34, 35, 65, 66; %=88 - по стр. 67; %=89 - по стр. 69) 

2 345   28 586   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2, 13, 18, 19, 21, 49; %=40 - по стр. 5, 10, 
12, 17; %=36 - по стр. 6, 8; %=71 - по стр. 7, 23, 25-27, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 52, 54-56, 
72-75; %=56 - по стр. 34, 35, 65, 66; %=60 - по стр. 67; %=44 - по стр. 69) 

1 428   16 343   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 38 180   193 273   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 351 42 139 11 114 600 875 

1 171 15 9 639 228 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 57, 60, 62) 51   638   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 57, 60, 62) 48   563   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 450   12 315   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 556   3 374   

556  3 374  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 556   3 374   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 4 458  4 204 25 717 5 22 077 

 158  2 266 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 15) 158   2 271   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 15) 95   1 363   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 4 458   25 717   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 45 914   238 584   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 428   29 610   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 500   17 172   

           %НР 92   78   

           %СП 57   45   

 

Составил:  
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 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


